

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce
„Oprava silnice III/1947 Mokrá“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
 Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
 Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
 IČ: 70947023

V Praze dne 4. 6. 2020

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
3.	Dobrý den, vzhledem k tomu, že zadavatel změnil výkaz výměr, ve kterém došlo ke zvýšení kubatur u některých položek, měl by i zároveň změnit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci (odstavec 1. Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace) a adekvátním způsobem prodloužit lhůtu pro podání nabídek (odstavec 12. Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace). Změní zadavatel zadávací dokumentaci a prodlouží termín pro podání nabídek? Děkujeme za vysvětlení zadávací dokumentace.	V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydanými vysvětleními zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 1 zadávací dokumentace „INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DALŠÍ NÁLEŽITOSTI“ celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která nově činí 8 540 000 Kč bez DPH .
4.	V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 27.05.2020, byla nahrazena položka výkazu výměr s označení 567541 pro provedení recyklace za studena cementem položkou s označení 567544 provedení recyklace z studena cementem a asfaltem. Dle databáze expertních cen OTSKP, která je použita pro ocenění nákladů stavby znamená tato záměna finanční navýšení cca o 467 tis. Kč. V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 01.06.2020, byly mimo jiné, navýšeny výměry u položek výkazu výměr s označení 56330 a 56360 pro provedení sanace krajů vozovky směsí šterkodrti a asfaltového recyklátu. Dle databáze expertních cen OTSKP, která je použita	V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydávaným vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 12 zadávací dokumentace „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ“ konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven <u>do 12. 6. 2020 do 10:00 hodin</u> .

	pro ocenění nákladů stavby znamená toto zvýšení množství finanční navýšení cca o 1,157 mil. Kč. Vyhlášená cena, která dle zadávací dokumentace činí částku 6.957.000,- Kč bez DPH, však nebyla uvedenými úpravami nijak dotčena. Uvedenými úpravami zadavatel výrazně zvětšil rozsah prací, aniž by reflektoval tyto změny do předpokládané ceny. V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.	Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 8. 6. 2020 do 10:00 hod.
5.	K datu 1. 6. 2020 Zadavatel sdělil následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení. Na základě dotazu uchazeče: <i>Kubatura odstraněných okrajů vozovky je 927 m³ a kubatura nově doplněných okrajů je 1 556 m³ (1556,65 * 0,6 = 933,99 m³ + 1556,65 * 0,4 = 622,66 m³, celkem 1556,65 m³).</i> <i>Opraví zadavatel výměry soupisu prací tak, aby kubatura odstraněných a doplněných okrajů vozovky byla souladu?</i> zadavatel upravil výměry soupisu prací tak, že kubaturu odstraněných okrajů vozovky ponechal 927 m³ a kubaturu nově doplněných okrajů opravil z původních 1 556 m³ na 3 112 m³. - Opraví zadavatel výměry soupisu prací tak, aby kubatura odstraněných a doplněných okrajů vozovky byla souladu? Pozn.: Do vykopaných okrajů vozovky 927 m³ se vejde pouze 927 m³ nových vrstev.	Zadavatel provedl na základě uvedené žádosti o vysvětlení kontrolu výkazu výměr. Po zvážení dospěl k závěru, že nebude upravovat výkaz výměr. Dodavatelé nacení výkaz výměr aktualizovaný na základě vysvětlení č. 2.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o