Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
Jednající:  Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace  

IČ:         70947023 

DIČ: CZ70947023
(dále jen „zmocnitel“)

uděluje tímto 

p l n o u     m o c 

1) Zmocněnci:    
              Jméno: 
(dále jen „zmocněnec“)

aby za zmocnitele v rámci realizační Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na zhotovení stavby „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ uzavřené se zhotovitelem stavby, jednal v rámci výkonu technického dozoru stavebníka, kterým se rozumí zejména:
· Plnění povinností vyplývajících pro stavební dozor ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 153 odst. (3) a (4).

· Provádění kontroly plnění podmínek a realizace stavby (vč. fotodokumentace) v souladu s realizační smlouvou o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby. Stavební dozor sleduje zejména, zda jsou prováděny práce účelně a efektivně s realizační smlouvou a projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně dle průběhu a potřeb stavby. 

· Informování příkazce o všech závažných skutečnostech týkajících se realizace stavby, zejména v případech, kdy ze strany zhotovitele dochází k požadavkům na navýšení nákladů nebo hrozí nedodržení termínu dokončení díla.

· Účelné využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními předpisy ve vztahu ke zhotoviteli k docílení hospodárného, kvalitního a termínovaného postupu provádění díla – stavby.

· Obstarávání záležitostí nutných vzhledem k případným vadám, změnám nebo dodatkům k zadávací dokumentaci, jak vyvstanou v průběhu provádění díla.

· Kontrola věcné a cenové správnosti podkladů pro úhradu skutečně vynaložených nákladů (odsouhlasování soupisů skutečně provedených prací) a zajištění jejich souladu s uzavřenými smluvními podmínkami a jejich předkládání příkazci.

· Svolávání prohlídek stavby nejméně jednou týdně, příprava písemných podkladů, zpráv a opatření z těchto jednání vzešlých a včetně pořízení písemných zápisů. 

· Věcná a časová koordinace jednotlivých zhotovitelů, příp. podzhotovitelů.

· Kontrola dodržování technologických postupů při provádění stavby dle potřeby stavby.

· Kontrola vedení stavebního deníku musí odpovídat vyhl. č. 499/2006 Sb., za veškeré náležitosti, které musí stavební deník obsahovat, odpovídá stavební dozor i za provádění zápisů z kontrol stavby, potvrzování jednotlivých záznamů ve stavebním deníku, zapisování vyjádření (příp. po předchozím projednání s příkazcem) k požadavkům ve st. deníku.

· Prověřování dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými

· Sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a zajištění příslušných dokladů.

· Určování míst k provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek nezávislou laboratoří.

· Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, včetně kontroly dílčích termínů.

· Zajištění všech podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby.

· Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.

· Převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele po dokončení stavby.

· Kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení příkazci.

· Vedení předepsané písemné agendy, která je pořizována v průběhu výstavby a při eventuelním reklamačním řízení.

· Zažádat o kolaudační souhlas stavby dle platných stavebních povolení, územního rozhodnutí a dalších rozhodnutí vydaných orgány státní správy.

· Účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané příslušným stavebním úřadem. Jeddná se zejména o tyto stavební objekty: SO 201- Lávka přes Ohři a SO 401- Přeložka veřejného osvětlení.
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky (u kterých bude prováděn technický dozor stavebníka):

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění Technického dozoru stavby dle zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a souvisejících předpisů po dobu realizace stavební akce: Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově. Stavba řeší rekonstrukci lávky přes Ohři v Mostově, která se nachází na páteřní cyklostezce Ohře (národní dálková cyklotrasa č. 6 a součást dálkové trasy EV4). Rekonstrukce bude probíhat formou výstavby lávky nové. Stávající lávka bude demontována včetně spodní stavby a nová konstrukce bude situována v místě stávající lávky, délka přemostění bude zachována, délka je 64,92 m a šířka je 2,50 m. Lávka je navržena jako jednopolová visutá ocelová konstrukce s ocelovými pylony tvaru A. Součástí stavby je vynucená přeložka veřejného osvětlení a přeložka nadzemního sdělovacího vedení CETIN, kterou bude samostatně zajišťovat Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace. 

V rámci stavebního dozoru bude zajištěno zejména:

1. Plnění povinností vyplývajících pro stavební dozor ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zejména § 153 odst. (3) a (4).

2. Provádění kontroly plnění podmínek a realizace stavby (vč. fotodokumentace) v souladu s realizační smlouvou o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby. Stavební dozor sleduje zejména, zda jsou prováděny práce účelně a efektivně s realizační smlouvou a projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně dle průběhu a potřeb stavby. 

3. Informování příkazce o všech závažných skutečnostech týkajících se realizace stavby, zejména v případech, kdy ze strany zhotovitele dochází k požadavkům na navýšení nákladů nebo hrozí nedodržení termínu dokončení díla.

4. Účelné využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními předpisy ve vztahu ke zhotoviteli k docílení hospodárného, kvalitního a termínovaného postupu provádění díla – stavby.

5. Obstarávání záležitostí nutných vzhledem k případným vadám, změnám nebo dodatkům k zadávací dokumentaci, jak vyvstanou v průběhu provádění díla.

6. Kontrola věcné a cenové správnosti podkladů pro úhradu skutečně vynaložených nákladů (odsouhlasování soupisů skutečně provedených prací) a zajištění jejich souladu s uzavřenými smluvními podmínkami a jejich předkládání příkazci.

7. Svolávání prohlídek stavby nejméně jednou týdně, příprava písemných podkladů, zpráv a opatření z těchto jednání vzešlých a včetně pořízení písemných zápisů. 

8. Věcná a časová koordinace jednotlivých zhotovitelů, příp. podzhotovitelů.

9. Kontrola dodržování technologických postupů při provádění stavby dle potřeby stavby.

10. Kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů z kontrol stavby, potvrzování jednotlivých záznamů ve stavebním deníku, zapisování vyjádření (příp. po předchozím projednání s příkazcem) k požadavkům ve st. deníku.

11. Prověřování dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
12. Sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a zajištění příslušných dokladů.

13. Určování míst k provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek nezávislou laboratoří.

14. Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, včetně kontroly dílčích termínů.

15. Zajištění všech podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby.

16. Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.

17. Převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele po dokončení stavby.

18. Kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení příkazci.

19. Vedení předepsané písemné agendy, která je pořizována v průběhu výstavby a při eventuelním reklamačním řízení.

20. Zažádat o kolaudační souhlas stavby dle platných stavebních povolení.

21. Účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané příslušným stavebním úřadem.
Další podmínky plnění veřejné zakázky: 
Předmětem činnosti stavebního dozoru není provádění autorského dozoru stavby. Tento dozor bude zajišťovat na stavbě zhotovitel a výsledek tohoto dozoru bude mít stavební dozor k dispozici.  
Stavební dozor bude dohlížet na dodržování stavebních povolení, dodržovat všechny platné právní předpisy, bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných rozhodnutí orgánů státní správy, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby uvedeno jinak.

Tato plná moc zaniká po vydání kolaudačních souhlasů na stavbu v předpokládaném termínu do 31.12.2020, nejpozději do 01.02.2021.

V Sokolově dne ………………………





_________________________

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace
Tuto plnou moc přijímá: ………………………….
