

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi následujícími smluvními stranami

Číslo smlouvy objednatele: 419/ODO/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 20170601/jc

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 107/MR/SÚ/2017

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 04

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jan Lichtneger

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněná osoba: František Malár, tel.: 352 356 142, mob.: 602 406 907

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ChanGroup s.r.o.

se sídlem Palackého 307, 35604 Dolní Rychnov

IČ: 26382024

DIČ: CZ26382024

zastoupená: **Jaroslav Chán** - jednatel

zastoupená ve věcech technických: **Pavel Stingl** mob. 602715337; **Jiří Papež** 602319529

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka
16770

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit předmět smlouvy;

- (B) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy

dohodly se smluvní strany na uzavření této

Smlouvy o dílo

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. Specifikace díla

- 2.1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí realizace dále uvedených dodávek a poskytnutí služeb a činností souvisejících s těmito dodávkami.
- 2.2. Předmětem díla je výstavba silniční meteostanice II/217 Hranice u Aše, včetně přípojky NN dle zpracované projektové dokumentace.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, a platnými právními předpisy a platnými ČSN EN.

III. Doba a místo provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v **termínu do 31. října 2017.**
- 3.2. Místem provedení díla je Karlovarský kraj.
- 3.3. Termín dokončení díla se prodlužuje vždy o dobu, po kterou:
 - a) bude objednatel či jeho smluvní partneři v prodlení s předáním dokumentace a podkladů pro zahájení či pro pokračování prací na díle; a/nebo
 - b) zhotovitel přerušil práce z důvodu na straně objednatele, což je oprávněn učinit zejména pro neposkytnutí nezbytné součinnosti stranou objednatele či jeho smluvních partnerů (vyššího objednatele, projektanta, dozoru, dodavatelů apod.) nebo pro prodlení s úhradou ceny díla či její části o více než 5 pracovních dnů nebo pro prodlení s převzetím části díla stranou objednatele o více než 5 pracovních dnů; a/nebo
 - c) je zpožděn kvůli nepředvídaným událostem, zejména nedostatku energie či surovin, stávce, výluce, úředním opatřením, nepropuštěním nebo zadržením zboží na celním úřadu nebo hranicích, zpožděním nebo výpadku subdodávek. Trvají-li překážky déle než jeden měsíc, nebo dojde-li k zastavení provozu v závodě zhotovitele nebo subdodavatelů nebo ukončení spolupráce zhotovitele se subdodavatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; a/nebo

d) je zpožděno pro požadavky objednatele na změnu (množství či kvality) díla, pokud byly zhotovitelem akceptovány.

IV. Cena za provedení díla, platební podmínky

4.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy činí na základě cenové nabídky:

Celková cena bez DPH: 867 936,35 Kč

DPH ve výši 21%: 182 266,64 Kč

Celková cena s DPH: **1 050 202,99 Kč.**

Tuto cenu není možné změnit s výjimkou změny daňových předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty (DPH), dohody stran a v případě dodání díla, jež přesáhne sjednaný rozsah kvalitou či množstvím.

4.2. Cena díla je blíže specifikována v Příloze č. 1 této smlouvy. Cena díla bude zhotovitelem fakturována objednateli po předání a převzetí kompletně dokončeného díla.

4.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s ním vynaloží.

4.4. Cenu díla objednatel uhradí zhotoviteli oproti jím vystavené faktuře s dohodnutou splatností 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem připsána ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Faktura - daňový doklad vystavovaný zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu v souladu s platnou právní úpravou České republiky, zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

4.5. Dle dohody smluvních stran není objednatel oprávněn zastavit nebo jednostranně započíst pohledávku za zhotovitelem vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

4.6. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.

V. Podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění dodávky, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla.

5.2. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění díla. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou.

- 5.3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VI. Odpovědnost za vady

- 6.1. Objednatel je při dodání vadného díla oprávněn dle charakteru vad požadovat v případě, že se jedná o odstranitelné vady, odstranění vad opravením a v případě, že se jedná o vady neodstranitelné, požadovat slevu z ceny díla.
- 6.2. O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojitě vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 6.3. Uplatnění odpovědnosti za vady (reklamacie) nemá odkladný účinek na povinnost objednatele zaplatit včas sjednanou cenu díla.
- 6.4. V ostatním se uplatní úprava uvedená v občanském zákoníku.

VII. Provedení díla

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním předmětu díla objednateli a umožněním mu dílo užívat.
- 7.2. Nejpozději na poslední den lhůty pro provedení díla svolá zhotovitel přijímací řízení. Na přijímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň tři (3) pracovní dny předem. Pokud objednatel odmítne dílo převzít nebo z jakéhokoliv důvodu na výzvu k převzetí díla nebude reagovat, pokládají strany dílo za řádně provedené (ukončené a předané) dnem označeným v oznámení k převzetí díla. O této skutečnosti pořídí zhotovitel záznam a zašle jej na vědomí objednateli.
- 7.3. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou, objednatel dílo převezme, pokud toto bude řádně provedeno. Za řádně ukončené a provedené dílo se považuje i dílo, jež vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému užívání díla k danému účelu ani je podstatně neztěžují.

VIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 8.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou.
- 8.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti ukončit dílo dle této smlouvy včas a řádně sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z nedodané části díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- 8.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do deseti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

IX. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
- prodlení zhotovitele s dokončením díla v dohodnutém termínu trvá déle než třicet (30) dnů, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy;
 - prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, trvá déle než třicet (30) dnů, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy ;
 - dostane-li se zhotovitel do úpadku, dojde k zahájení likvidace zhotovitele, nebo dojde k poškození podstatné části majetku zhotovitele výkonem rozhodnutí;
- 9.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že
- bude objednatel v prodlení se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů, pokud objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy ;
 - dostane-li se objednatel do úpadku, dojde k zahájení likvidace objednatele, nebo dojde k poškození podstatné části majetku objednatele výkonem rozhodnutí.
- 9.4. Každá smluvní strana je rovněž oprávněna odstoupit od smlouvy též v případě prodlení druhé strany s plněním jiných, než shora uvedených, závazků podle této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů, pokud druhá smluvní strana nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která jí byla smluvní stranou poskytnuta na základě písemné výzvy ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy si strany vrátí veškerá poskytnutá plnění, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na části díla (a jim odpovídajících protiplnění, včetně práv vztahujících se na základě této smlouvy k takovým částem díla), která zhotovitel určí ve

lhůtě jednoho (1) měsíce od účinnosti odstoupení svým jednostranným písemným oznámením objednateli. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele má zhotovitel nárok na úhradu kompenzace za části díla, které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit (zejména protože byly poskytnuty ve výkonech), jsou-li součástí plnění, které má být vráceno.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 10.2. Tato smlouva podléhá českému právu, zejména zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku, s vyloučením kolizních norem.
- 10.3. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy příslušnými soudy České republiky. Účastníci se dohodli, že místně příslušným soudem pro řešení sporů z této smlouvy je soud příslušný dle sídla zhotovitele.
- 10.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 10.5. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 10.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 10.7. Příloha : 1) Cenová nabídka
2) Zadávací řízení č. ~~107~~/MR/SÚ/2017

17 -07- 2017

V Sokolově dne

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947013, DIČ: CZ70947024

.....
za objednatele

Ing. Jan Lichtneger
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje
příspěvkové organizace

V Dolním Rychnově dne 19.06.2017

ChanGroup s.r.o.
Palackého 307, CZ-356 04 Dolní Rychnov
TEL.: 352 352 751, DIČ: CZ26382024
E-mail: info@changroup.cz (2)

.....
za zhotovitele

Jaroslav Chán
jednatel - CEO ChanGroup s.r.o

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AA-00-0000173

Stavba: Meteostanice v k.ú. Hranice u Aše - Přípojka nn

KSO:
Okres: CH - Cheb

CC-CZ:
Datum: 19.6.2017

Zadavatel:
KSÚS KK, p.o.

IČ: -
DIČ: -

Uchazeč:
ChanGroup s.r.o. Dolní Rychnov

IČ: 26382024
DIČ: CZ26382024

Projekční firma:
ELEKTROPLAN s.r.o.

IČ: 26394472
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	867 936,35
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesená 21,00%	867 936,35	0,00

Cena s DPH	v	CZK	867 936,35
-------------------	----------	------------	-------------------

ChanGroup s.r.o.
Palackého 307, CZ-356 04 Dolní Rychnov
TEL.: 352 352 751 DIČ: CZ26382024
E-mail: info@changroup.cz (2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AA-00-0000173

Stavba: Meteostanice v k.ú. Hranice u Aše - Přípojka nn

Okres: CH - Cheb

Datum: 19.06.2017

Zadavatel: KSÚS KK, p.o.

Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: ChanGroup s.r.o. Dolní Rychnov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		867 936,35	867 936,35	
SO 01	Meteostanice - technologie, montáž, zemní práce	690 213,35	690 213,35	STA
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	177 723,00	177 723,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Meteostanice v k.ú. Hranice u Aše - Přípojka nn

Objekt:

SO 01 - Meteostanice - technologie, montáž, zemní práce

KSO:

Okres: CH - Cheb

CC-CZ:

Datum: 19.06.2017

Zadavatel:

KSÚS KK, p.o.

IČ: -

DIČ: -

Uchazeč:

ChanGroup s.r.o. Dolní Rychnov

IČ: 26382024

DIČ: CZ26382024

Projekční firma:

ELEKTROPLAN s.r.o.

IČ: 26394472

DIČ:

Poznámka:

Investiční dodávky (SaZ + trať)		0,00
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a trať)		0,00
Materiály dodávané zhotovitelem		1 531 336,84
Práce		197 845,98
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba	22,017	310,00
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba	171,912	220,00
Cena bez DPH		690 213,35

DPH zákl. přenesená	Základ daně 690 213,35	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
---------------------	---------------------------	----------------------	-------------------

Cena s DPH v CZK **690 213,35**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Meteostanice v k.ú. Hranice u Aše - Přípojka nn

Objekt:

SO 01 - Meteostanice - technologie, montáž, zemní práce

Okres:

CH - Cheb

Datum:

19.06.2017

Zadavatel:

KSÚS KK, p.o.

Projekční firma:

ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč:

ChanGroup s.r.o. Dolní Rychnov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	690 213,35
POB0001 - PŘÍPOJKA NN - MONTÁŽ	25 938,33
POB0002 - PŘÍPOJKA NN - ZEMNÍ PRÁCE	40 424,60
POB0003 - METEOSTANICE - TECHNOLOGIE	600 292,85
POB0004 - METEOSTANICE - ZEMNÍ PRÁCE	23 557,57
Nezařazené položky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Meteostanice v k.ú. Hranice u Aše - Přípojka nn

Objekt:

SO 01 - Meteostanice - technologie, montáž, zemní práce

Okres: CH - Cheb

Datum: 19.06.2017

Zadavatel: KSÚS KK, p.o.

Projektční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: ChanGroup s.r.o. Dolní Rychnov

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							690 213,35	
D		POB0001	PŘÍPOJKA NN - MONTÁŽ		ÚSEK 1,000		25 938,33	
1	M	PFQA81A	SKRIN 5S100/NKE1P-C DCK 3X160A V PILIRI	KS	1,000	425,00	425,00	
2	zhot	1003069380	SKRIN SMYKCOVA 5S100/NKE1P-C DCK	KS	1,000	3 115,60	3 115,60	
3	zhot	1003559270	KERAMZIT VEL. 1 PYTEL 15 LITRU PRO SKRINE KERAMZIT LIAPOR 1-4MM	BAL	1,000	65,21	65,21	
4	zhot	9870020290	ČEZDSO PÍSEK ZASYPOVY FR.0-4	KG	81,000	0,15	12,15	
	vv		1*81 Přepočtené koeficientem množství		81,000			
5	zhot	ELMER	ELEKTROMĚR ER1121/NKP7P-C - DCK	KS	1,000	5 987,20	5 987,20	
6	M	PFRA13B	SKRIN ELMER ER212/NKP7P-C	KS	1,000	439,10	439,10	
			<i>Poznámka k položce: Montáž skříní jističů, plastových v pilířích. V cenách montáže jsou započteny i náklady na sestavení dílců demontovaných z přepravních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění a montáž.</i>					
7	zhot	JISTIC 16B-1F	JISTIC 10B-1 10A, 1-POL.	KS	1,000	111,15	111,15	
8	M	M-JIST	MONTÁŽ JISTIC	HOD	1,000	89,00	89,00	
9	M	PLZA01A	POPIS POJ.KAB.SKRINI SJZ LAK.POPISOVACEM	KS	2,000	52,10	104,20	
10	M	PFLA43A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.1 GG 35A	KS	3,000	2,75	8,25	
11	zhot	1003377640	POJISTKA NN ETI NV1C GG 35A NOZOVA OBJ. Č. 004184209	KS	3,000	39,40	118,20	
12	M	PFLA04A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 20A	KS	1,000	2,90	2,90	
13	zhot	1003377520	POJISTKA NN ETI NV00C GG 20A NOZOVA OBJ. Č. 004181206	KS	1,000	21,97	21,97	
14	M	PCEA21A	KABEL AYKY-J 4X35MM2 VOLNE ULOZENY	M	168,000	12,05	2 024,40	
15	zhot	1000015120	KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2	M	176,400	49,89	8 800,60	
	vv		168*1,05 Přepočtené koeficientem množství		176,400			
16	M	PCCA29A	KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY	M	4,000	10,15	40,60	
17	zhot	1000013230	KABEL CYKY-J 4X10MM2 750V	M	4,200	72,83	305,89	
	vv		4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		4,200			
18	M	PCCA68B	KABEL CYKY-O 3X6 VOLNE ULOZENY	M	10,000	21,00	210,00	
			<i>Poznámka k položce: #####</i>					
19	zhot	1000013681	KABEL CYKY-J 3X6MM2 750V	M	10,000	35,20	352,00	
20	O	PCIA69A	UKONC.KAB.DO 4X 50 BEZ TRMENU,BEZ OK	KS	2,000	189,60	379,20	
21	M	PCIA42A	UKONC.KAB. DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK	KS	1,000	65,70	65,70	
22	M	PCIA02A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 6MM2 SVORKOV.V ROZVAD.	KS	6,000	11,00	66,00	
23	M	PDTA38A	ZAPOJ.4ZIL V JISTICI DOM.SKRINI DO 16MM2	KS	1,000	92,70	92,70	
24	M	PCHA24A	PRICHYTKA SONAP TYP 637528-KABEL D14-28	KS	3,000	10,45	31,35	
25	zhot	1000037180	PRICHYTKA SONAP PR.14- 28 MM 637528 637 528	KS	3,000	44,20	132,60	
26	M	PCHA23A	PRICHYTKA SONAP TYP 637518-KABEL D11-18	KS	1,000	10,91	10,91	
27	zhot	1000037170	PRICHYTKA SONAP PR.11- 18 MM 637518 637 518	KS	1,000	12,87	12,87	
28	M	PCHA33A	ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA YED.	KS	60,000	9,10	546,00	
29	zhot	1000055870	STITEK PVC NA KABELU-359050	KS	60,000	4,50	270,00	
30	zhot	1000291130	PASEK VAZACI KABEL. VPC 51/430 BAL-100KS	BAL	0,600	101,10	60,66	
	vv		60*0,01 Přepočtené koeficientem množství		0,600			
31	M	PCHA31A	ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA YED	KS	3,000	9,83	29,49	
32	zhot	1000065600	STITEK KABELOVY 60X24 Č.O.3580 11B.=50KS	KS	3,000	6,10	18,30	
33	zhot	1000291460	PASEK VAZACI KABEL. VPC 41/200 BAL. 100KS	BAL	0,060	27,70	1,66	
	vv		3*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,060			
34	M	PCHA40A	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	31,000	3,87	119,97	
35	M	PDQA13A	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	50,000	17,60	880,00	
36	zhot	1000040020	PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4(BAL.25KG)	KG	50,000	19,75	987,50	
D		POB0002	PŘÍPOJKA NN - ZEMNÍ PRÁCE		ÚSEK 1,000		40 424,60	
37	M	PEDA38A	VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	26,000	187,20	4 867,20	
38	M	PEDA22A	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	140,000	88,41	12 377,40	
39	M	PEEA76A	VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	50,000	15,01	750,50	
40	M	PEJA41A	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	166,000	6,21	1 030,86	
41	zhot	1000327780	FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M	KS	1,328	710,00	942,88	
	vv		166*0,008 Přepočtené koeficientem množství		1,328			
42	M	PELA43A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/94 OHEBNA	M	27,000	21,15	571,05	
43	zhot	1000174000	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 50M	M	27,000	18,41	497,07	
44	zhot	1000283130	TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 40/32 CERNA 50M	M	4,000	7,77	31,08	
45	M	PBAA38B	TRUBKA OHEBNA PR.40/32MM VOL.ULOZ.	M	4,000	34,15	136,60	
			<i>Poznámka k položce: Montáž trubek plastových ohebných uložených volně. V cenách jsou započteny i náklady na montáž nosného i podružného materiálu, označení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž: kladení, osazení, zajištění a upevnění</i>					
46	M	PEGA33A	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X100CM RUCNE,ZEM.3	M	26,000	91,10	2 368,60	
47	M	PEFA14A	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	140,000	40,74	5 703,60	
48	M	PEGA86A	ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	50,000	1,77	88,50	
49	M	PEJA01A	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI	M	140,000	19,31	2 703,40	
50	zhot	9870020290	ČEZDSO PÍSEK ZASYPOVY FR.0-4	KG	17 920,000	0,10	1 792,00	
	vv		140*128 Přepočtené koeficientem množství		17 920,000			
51	M	PECA52A	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4	M3	0,600	632,50	379,50	
52	M	PECA60A	ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	M3	0,300	180,00	54,00	

PČ	Ty P	Kód	Papís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	PEQA40A	PISEK ZASYPOVY FR.0-4	M3	0,100	257,30	25,73	
54	zhot	9870020290	CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.0-4	KG	160,000	0,20	32,00	
	VV		0,1*1600 Přepočtené koeficientem množství		160,000			
55	M	PEQA13A	PODKLAD. VRSTVA 8CM-STERKOPISEK FR.0-32	M2	13,000	15,87	206,31	
56	zhot	9870020130	CEZDSO STERKOPISEK FR.0-32 TR.C	KG	1 768,000	0,33	583,44	
	VV		13*136 Přepočtené koeficientem množství		1 768,000			
57	M	PEQA16A	PODKLADOVA VRSTVA ZE STERKOPISKU FR.0-22	M3	6,500	115,55	751,08	
58	zhot	9870020110	CEZDSO STERKOPISEK FR.0-22 TR.B	KG	10 400,000	0,19	1 976,00	
	VV		6,5*1600 Přepočtené koeficientem množství		10 400,000			
59	M	PEQA17A	PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5	M3	0,650	687,30	446,75	
60	zhot	9870011005	CEZDSO SMES BETON. TR. C6/7,5 PODKLADOVY	M3	0,650	1 512,37	983,04	
61	M	PENA24A	ZRIZENI A ODSTRANENI PROYZORNÍ LAVKY	M	10,000	20,20	202,00	
62	zhot	1000010920	HREBIK STAV.SE ZAP.HL.MRIZ. 2,8 X70 2825	KG	0,530	23,79	12,61	
	VV		10*0,053 Přepočtené koeficientem množství		0,530			
63	zhot	9870011610	CEZDSO REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC	M3	0,200	4 557,00	911,40	
	VV		10*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,200			
D POB0003 METEOSTANICE - TECHNOLOGIE				ÚSEK	1,000		600 292,85	
64	zhot	1003360951	STOZAR VEREJ. OSVETLENI OCEL. TRUBKOVY ZESILENY	KS	1,000	45 720,00	45 720,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž, dodávka - zesílený nosný stožár 10 m vč. raménka (výložníku) pro čidla a včetně ukotvení, uzemnění</i>					
65	M	PCCA68C	KABEL DATOVY PRO SONDU VOLNE ULOZENY	M	12,000	15,80	189,60	
66	zhot	1000013691	KABEL DATOVY PRO SONDU	M	12,000	87,20	1 046,40	
	P		<i>Poznámka k položce: datový kabel pro připojení vozovkového senzoru</i>					
67	M	PBAA37A	TRUBKA OHEBNÁ PVC PR.40/31,2MM VOL.ULOZ.	M	12,000	33,88	406,56	
68	zhot	1000290730	TRUBKA SUPERMONOFLEX 40MM 25M KOPOS 1240	M	12,600	19,15	241,29	
	VV		12*1,05 Přepočtené koeficientem množství		12,600			
69	zhot	75544A	METEO USTREDNA VC MODEMU	KS	1,000	310 574,00	310 574,00	
	P		<i>Poznámka k položce: meteo ústředna hlavní včetně modemu GPRS (dodávka, doprava, GPRS modul, řídicí modul POZ, sw. moduly pro senzory a komunikaci)</i>					
70	zhot	75544B	SILNICNI SENZOR	KS	1,000	115 257,00	115 257,00	
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka, doprava, přednastavení, předintegrace do systému SMS</i>					
71	zhot	75544C	SENZOR TEPLoty A VLHKOSTI VZDUCHU	KS	1,000	18 227,00	18 227,00	
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka, doprava, přednastavení, předintegrace do systému SMS</i>					
72	zhot	75544D	SENZOR RYCHLOSTI A SMERU VETRU	KS	0,000	125 800,00	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka, doprava, přednastavení, předintegrace do systému SMS</i>					
73	zhot	75544F	SENZOR SRAZEK KOMBINOVANY	KS	0,000	155 231,00	0,00	
74	M	755446	KOMPLETACE SYSTÉMU METEOSTANICE	KS	1,000	35 421,00	35 421,00	
75	zhot	75564	VIDEOHLED - KAMERA BAREV. S VYHRIVANÍ	KS	2,000	24 755,00	49 510,00	
	P		<i>Poznámka k položce: širokoúhelná barevná kamera s krytem a vyhříváním - pevná, dodávka a montáž, včetně elektroniky a integrace do sítě</i>					
76	zhot	75565	VIDEOHLED - PERIFERIE	KS	2,000	11 850,00	23 700,00	
	P		<i>Poznámka k položce: infra LED reflektor, dodávka a montáž</i>					
D POB0004 METEOSTANICE - ZEMNÍ PRÁCE				ÚSEK	1,000		23 557,57	
77	M	PECA52A	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4	M3	2,000	750,00	1 500,00	
78	M	PENA06A	PAZENI V JÁME O PLOŠE DO 10M2 HL.DO 2M	KS	1,000	1 524,00	1 524,00	
79	zhot	1000010920	HREBIK STAV.SE ZAP.HL.MRIZ. 2,8 X70 2825	KG	0,500	25,30	12,65	
	VV		1*0,5 Přepočtené koeficientem množství		0,500			
80	zhot	9870011600	CEZDSO REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2	M3	0,065	6 750,00	438,75	
	VV		1*0,065 Přepočtené koeficientem množství		0,065			
81	zhot	9870011610	CEZDSO REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC	M3	0,103	5 122,00	527,57	
	VV		1*0,103 Přepočtené koeficientem množství		0,103			
82	M	PENA12A	ODSTR.PAZENI-JAM DO 10M2 HLOUBKA DO 2M	KS	1,000	855,00	855,00	
83	zhot	1003330950	ZAKLAD Z PROST. BETONU DO C25/30 XF4	M3	2,000	5 800,00	11 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce: betonový základ pro upevnění stožáru 10 m, včetně armování</i>					
84	M	PEDA22A	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	10,000	77,20	772,00	
85	M	PEJA01A	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI	M	10,000	19,10	191,00	
86	zhot	9870020290	CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.0-4	KG	1 280,000	0,21	268,80	
	VV		10*128 Přepočtené koeficientem množství		1 280,000			
87	M	PEFA14A	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	10,000	40,18	401,80	
88	zhot	919112	REZANI ASFALT. KRYTU VOZOVEK TL DO 10	M	3,000	1 622,00	4 866,00	
	P		<i>Poznámka k položce: prořiznutí drážky pro vozovkové čidlo</i>					
89	zhot	931311	TESNENI DILAT. SPAR ASF. ZALIVKOU 100	M	3,000	200,00	600,00	
	P		<i>Poznámka k položce: zalití vozovkového čidla</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Meteostanice v k.ú. Hranice u Aše - Přípojka nn

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Okres: CH - Cheb

CC-CZ:

Datum: 19.06.2017

Zadavatel:

KSÚS KK, p.o.

IČ: -

DIČ: -

Uchazeč:

ChanGroup s.r.o. Dolní Rychnov

IČ: 26382024

DIČ: CZ26382024

Projektční firma:

ELEKTROPLAN s.r.o.

IČ: 26394472

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

177 723,00

DPH zákl. přenesená

Základ daně

177 723,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

177 723,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Meteostanice v k.ú. Hranice u Aše - Přípojka nn

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres:

CH - Cheb

Datum:

19.06.2017

Zadavatel:

KSÚS KK, p.o.

Projekční firma:

ELEKTROPLAN s.r.o.

Úchazeč:

ChanGroup s.r.o. Dolní Rychnov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	177 723,00
SO 01 - Meteostanice - technologie, montáž, zemní práce	177 723,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	94 753,00
3 - IX. Jiné investice	82 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Meteostanice v k.ú. Hranice u Aše - Přípojka nn

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres: CH - Cheb
 Zadavatel: KSÚS KK, p.o.
 Uchazeč: ChanGroup s.r.o. Dolní Rychnov

Datum: 19.06.2017
 Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							177 723,00	
D SO 01 Meteostanice - technologie, montáž, zemní práce							177 723,00	
D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty							0,00	
1	VON	1	Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	KČ	0,000	0,00	0,00	
D 2 VII. Ostatní náklady							94 753,00	
2	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	2 850,00	2 850,00	
3	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	65 872,00	65 872,00	
4	VON	4	Revize vč. revizní zprávy	KČ	1,000	11,00	11,00	
5	VON	5	Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch	KČ	0,000	0,00	0,00	
6	VON	6	Skládkovné	KČ	1,000	18 520,00	18 520,00	
7	VON	7	Ekonomické újmy na půdínách	KČ	0,000	0,00	0,00	
8	VON	8	Koordináční činnost zhotovitele	KČ	0,000	0,00	0,00	
9	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
10	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
11	VON	11	Hutnicí zkoušky	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
D 3 IX. Jiné investice							82 970,00	
12	VON	12	Autorský dozor	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	
13	VON	13	Manipulace, vypínání, diagnostika	KČ	0,000	0,00	0,00	
14	VON	14	Koordinátor BOZP	KČ	0,000	0,00	0,00	
15	VON	15	Integrace do systému meteostanice	KČ	1,000	15 850,00	15 850,00	
16	VON	16	Jednorázové náhr. za omezení užívání	KČ	0,000	0,00	0,00	
17	VON	17	Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	0,000	0,00	0,00	
18	VON	18	Věcná břemena vklady	KČ	0,000	0,00	0,00	
19	VON	19	Věcná břemena náhrady	KČ	0,000	0,00	0,00	
20	VON	20	Geometrické plány pro VB	KČ	0,000	0,00	0,00	
21	VON	21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	620,00	620,00	
22	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00	
23	VON	23	Dokumentace skutečného provedení + návod k obsluze	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00	
24	VON	24	Zpracování kapitoly provozního a havarijního plánu	KČ	1,000	4 500,00	4 500,00	
25	VON	25	Inženýrská, obstaravatelská činnost zhotovitele	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	

Krycí list nabídky
na akci:
„Výstavba silniční meteostanice II/217 Hranice“

Údaje o uchazeči

Obchodní jméno	ChanGroup s.r.o.
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Sídlo, resp. místo podnikání u fyzické osoby	Palackého 307, 35604 Dolní Rychnov
IČO	26382024
DIČ	CZ26382024
Telefon	352352751
E-mail	chan@changroup.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Jaroslav Chán - jednatel

Cenová nabídka

Nabídková cena díla bez DPH	867 936,35	Kč
Celkem 21 % DPH	182 266,64	Kč
Celková cena včetně DPH	1 050 202,99	Kč

V Dolním Rychnově dne 19.06. 2017

ChanGroup s.r.o.
Palackého 307, CZ-356 04 Dolní Rychnov
TEL.: 352 352 751, DIČ: CZ26382024
E-mail: info@changroup.cz (2)

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 16770

Datum zápisu:	3. prosince 2004
Spisová značka:	C 16770 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	ChanGroup s.r.o.
Sídlo:	Palackého 307, 356 04 Dolní Rychnov
Identifikační číslo:	263 82 024
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	velkoobchod technické činnosti v dopravě poskytování technických služeb příprava a vypracování technických návrhů činnost technických poradců v oblasti silničního hospodářství inženýrská činnost v investiční výstavbě
Statutární orgán:	
jednatel:	JAROSLAV CHÁN, dat. nar. 14. října 1964 Marie Majerové 1632, 356 01 Sokolov Den vzniku funkce: 3. prosince 2004
jednatel:	LENKA CHÁNOVÁ, dat. nar. 30. března 1967 Marie Majerové 1632, 356 01 Sokolov Den vzniku funkce: 6. května 2015
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Způsob jednání: Společnost zastupuje každý jednatel ve všech věcech samostatně. Podepisování se provádí tak, že k napsané nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí jeden z jednatelů svůj podpis.
Společníci:	
Společník:	JAROSLAV CHÁN, dat. nar. 14. října 1964 Marie Majerové 1632, 356 01 Sokolov
Podíl:	Vklad: 160 000,- Kč Spliceno: 160 000,- Kč Obchodní podíl: 80% Druh podílu: základní
Společník:	LENKA CHÁNOVÁ, dat. nar. 30. března 1967 Marie Majerové 1632, 356 01 Sokolov
Podíl:	Vklad: 40 000,- Kč Spliceno: 40 000,- Kč Obchodní podíl: 20% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podířila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **00879/17/OÚ**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Bukáčková Jana**

V Dolním Rychnově dne 07.06. 2017

Podpis

 **OBECNÍ ÚŘAD**
REVOLUČNÍ UL. 303 1
56 04 DOLNÍ RYCHNOV

Městský úřad Sokolov
odbor právní a živnostenský úřad
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Č. j.: 51732/2017/OPŽÚ/JAAN

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: **ChanGroup s.r.o.**
Sídlo: **Palackého 307, 356 04, Dolní Rychnov**
Identifikační číslo osoby: **26382024**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Poskytování technických služeb**

Vznik oprávnění: **03.12.2004**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Vznik oprávnění: **10.07.2017**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Městský úřad Sokolov**

V Sokolově dne 11.07.2017



Jana Anderlová
Bc. Jana Anderlová

zástupce vedoucí oddělení obecní živnostenský úřad

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Dolní Rychnov

poř. č. vidimace 380/17

tato úplná kopie, obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listin

opisem nebo kopií pořízenou ze spisu,

obsahujícím 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního

významu této listiny, např. hologram.

V Dolním Rychnově dne 11.07.2017

Jana Bukáčková

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

