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SMLOUVA O DÍLO 
kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku v platném znění 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 645/ODO/2017 

Číslo smlouvy zhotovitele: 1514.7060632LKE 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 159/MR/SÚ/2017 

 

 

 

1.         Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01   

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem 

IČO: 70947023 

DIČ: CZ70947023 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

Oprávněná osoba: Bc. Petr Fiala, mob.: 602 188 577 

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001 

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 
                                                                         

     na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/ 

 

a 
  

2.         EUROVIA CS, a.s.,  

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00  Praha 1 

kontaktní adresa: Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary 

Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary  

zastoupená : Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci 

IČ: 45274924   

DIČ: CZ45274924 

Bank.spoj.: Komerční banka a.s., Praha   

Číslo účtu: 0141360165/0100 

Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek 

Hlavní stavbyvedoucí: p. Ladislav Keller, tel.: 731 601 422 

Stavbyvedoucí: p.Radek Ševčík, tel.: 731 601 428 

    p.Jiří Gerevič, tel.: 731 601 413 

Výpis z OR, vedenému u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 
                                                         

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 
 

Název akce: Oprava povrchu silnice III/19826 Krásné Údolí (intravilán) 
 

I. 
 
1.1.     Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, jejímž účelem a předmětem činnosti je 

zejména, výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím 

včetně jejich součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně 
majetku získaného vlastní činností a dále správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí 

a příslušenství a ostatních dopravních ploch, v rámci své územní působnosti. 
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1.2.    Zhotovitel je podnikatelem v oboru stavebnictví a současně držitelem živnostenského oprávnění 

k „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, přičemž disponuje řádným vybavením, zkušenostmi 

a schopnostmi, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy. 

 

II. Předmět smlouvy 
 
2.1.     Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele Dílo dále 

specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené Dílo od zhotovitele 
převzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této 

smlouvy. 

 
2.2.      Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na 

realizaci stavební akce. Jedná se o opravu povrchu silnice III. třídy č. 19826 ve staničení 0,000 – 0,252 

km (délka opravovaného úseku 252 bm) v průjezdním úseku obcí Krásné Údolí, přičemž začátek 
opravovaného úseku je na připojení se silnicí I. třidy č. 20. V rámci zakázky bude provedeno frézování 

stávajícího krytu (ve staničení 0,000 – 0,177 km, mezi silničními obrubami, v tl. 50 mm a ve staničení  

0,177 – 0,252 km v tl. 30 mm), vyrovnávky, výšková úprava uličních vpustí a poklopů na inženýrských 

sítích, spojovací postřik a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm. Po dokončení oprav krytu 
bude provedeno nové vodorovné značení a v úseku bez silničních obrub doplnění krajnic z asfaltového 

recyklátu. 

 

III. Specifikace díla 
 

3.1.       Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které 

současně tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou pro zhotovitele závazné. 

            -     Zadávací dokumentace.      
-  Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace). 

3.2.      Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek 

            nutných k realizaci Díla, a to zejména: 

 zajištění zařízení staveniště a dopravního opatření, a to podle potřeby na řádné provedení díla   
včetně jeho likvidace, 

 provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy, 

 zajištění uložení odpadů a doložení dokladů o této likvidaci v souladu s platným zákonem o  

odpadech (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a  

dopravu. 

3.3. Před zahájením stavby je nutné: 

 zpracovat a předložit příslušné TP (technologické postupy) a KZP (kontrolní zkušební plán) na 

prováděné práce,  

 předložit k odsouhlasení základní použité materiály (zkoušky typu, receptury betonů, certifikáty 

a doklady o shodě pro jednotlivé materiály), 

 předložit k odsouhlasení: 

– používané laboratoře a dodavatele geodetických služeb, 
– výrobny, ze kterých budou materiály dodávány (platí pro lomy, betonárky, obalovny a výrobny 

     speciálních atypových prvků). 

3.4. Před převzetím ukončené stavby zadavatelem od zhotovitele je nutné předložit k odsouhlasení 

zpracovanou Závěrečnou zprávu (lze i zjednodušenou) podle pokynů „Zásady pro hodnocení jakosti 
dokončených staveb PK zhotovitelem“ vydané ŘSD ČR 1.11.2008.  

3.5.       Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. 

 

IV. Doba plnění 
 
4.1.       Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele 

a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech: 
 

termín předání staveniště zhotoviteli: do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo 



 - 3 - 

zahájení prací: říjen 2017 

dokončení díla: 31. 10. 2017 

4.2.   Dokončením Díla se rozumí ukončení všech prací a činností prováděných dle této smlouvy 

zhotovitelem a protokolární předání díla, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností 

zhotovitele stanovených touto smlouvou, včetně předání příslušných dokumentů k provedenému Dílu a 

potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. 
4.3.   Obě strany se dohodly, že  případné  vícepráce,  jejichž  finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 

10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín 

ukončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany 
výslovně písemně nedohodnou jinak. 

4.4.   Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. odst. 4.1.této smlouvy není objednatel 

povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít. 

4.5.   Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 

jeho části takto prodlouženo. 

 
V. Cena a platební podmínky 

 
5.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy činí na základě cenové nabídky: 

 Cena bez DPH 610.410,75 Kč 
 (slovy: šestsetdesettisícčtyřistadeset korun a sedmdesátpět haléřů) 

 DPH 21% 128.186,26 Kč 

 (slovy:  stodvacetosmtisícstoosmdesátšest korun a dvacetšest haléřů)   

 Cena včetně DPH 738.597,01 Kč 

(slovy: sedmsettřicetosmtisícpětsetdevadesátsedm korun a jeden haléř) 

 (dále jen „Cena za provedení díla“).    

   
5.2.    Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytovány jakákoli plnění před zahájením 

provádění Díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel v průběhu provádění Díla bude 

fakturovat skutečně provedené práce vždy za kalendářní měsíc nebo po provedení Díla, a to do max. 

výše 90% z ceny Díla. Zbylých 10 % objednatel uvolní po řádném předání Díla. 
5.3.    Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání 

faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, 

odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedení prací a dodávek ke dni vystavení 
té které faktury. 

5.4.    Zhotovitel je povinen účtovat objednateli DPH dle daňových předpisů platných v době realizace stavby. 

Cena za provedení Díla (bez DPH) je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související 
s provedením Díla dle této Smlouvy - tzn. veškeré činnosti a dodávky, řízení, provoz, údržbu a 

vyklizení staveniště, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) včetně prací dle čl. III, odst. 3. 3. 

smlouvy. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to 

ani v případě nárůstu cen. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz. příloha) vypracoval 
zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok 

pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné 

riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat. 
5.5.    Dohodnutá Cena za provedení díla (bez DPH) může být měněna pouze na základě souhlasu obou 

smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou písemného dodatku k této smlouvě, který musí 

být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednavatelem (včetně ocenění). Pokud zhotovitel 

provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení Díla. 

5.6.    V případě, že se smluvní strany dohodnou na zmenšení či zvětšení rozsahu plnění Díla a nedojde-li mezi 

oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.7.    Smluvní strany se dohodly, že v případě rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů /dále jen insolvenční zákon, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro 
nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele): 

a)      před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu  

z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. 

této smlouvy) a částkou do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí 
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insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele),  objednatelem uhrazené 

části ceny za provedení Díla; 

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před 
uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny 

za provedení Díla ve výši 5 % (slovy: pět procent), tj. Cena za provedení Díla se v důsledku 

uplatnění slevy snižuje o 5 % (slovy: pět procent).  

5.8. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za 
provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její 

splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

5.9. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 
platnou legislativou - zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a platnými 

právními předpisy o účetnictví. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude 

neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této 

smlouvy.  

5.10. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva 

objednatele z vad Díla. 
5.11. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané 

hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v 

průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této 
skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane 

tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli 

zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních 
závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému 

správci daně. 

 

VI. Součinnost smluvních stran 
 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla 

dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  
6.2.      Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 

Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 
jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle  této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 

naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, 

pomoc a jinou součinnost. 

 

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 
     
7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a 

jiné obecně závazné předpisy, platné TP,TKP,ČSN a ČSN EN vztahující se k předmětu plnění díla a 

dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášku č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, dále pak zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po dobu 

provádění stavebních prací apod.  
7.2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň 

v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený 

zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 

subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 
zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny 

harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv 

přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést 
stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem. 
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7.3.      Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, 

který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy o dílo a který má k výkonu této činnosti 
oprávnění dle zvláštního právní 

7.4.       Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za: 
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,  
- zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění předmětu 

díla v případě, že takováto povinnost při provádění díla vyplyne ze zákona č. 183/2006 Sb.,  

- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon 
technického, příp. autorského, dozoru stavby, 

-    zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, 

- zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu 

veřejného osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření 
pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na 

staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu 

v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla, 
- za škodu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, 

tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 

činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména 
se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození 

majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),  

-    za osazení dopravního značení, 

-    přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi.  
7.5.      Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu 

třetích osob za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti 

s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, dodavateli  a dále pojištění Díla a 
škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a případným jiným 

rizikům ohrožující dílo. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli do pěti 

pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. 
7.6. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než  zadavatele, 

případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a  veškerých inženýrských sítí dle 

podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 

materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, 
které jsou zahrnuty do jeho nabídky. 

7.7.    Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní 

prostředí.      
7.8.       Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně 

smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění 

díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za 

zaměstnance zhotovitele. 
7.9. Objednatel může pověřit kontrolou a sledováním kvality příslušnou osobu, ta bude uvedena v zápisu o 

předání staveniště. 

 

VIII.  Předání a převzetí díla 
 
8.1.    Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV., odst. 

4. 1. této smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis, podepsaný oběma stranami. 
8.2.    Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do 

termínu dle čl. IV., odst. 4.1. této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán 

písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. 

8.3.    Nejpozději na poslední den provedení Díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na 

přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno 
objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena 

výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí patnáctého 

dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 



 - 6 - 

8.4.     Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve 

sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků.  

8.5.    Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídce. 

8.6.     Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 

vady a nedodělky Díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to 

až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného 
soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků Díla 

nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 

oprávněn postupovat dle článku XI. této smlouvy. 

 

IX. Záruka za jakost 
 

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla 

objednatelem, a to v délce 36 měsíců  ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem 

od zhotovitele.  
9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to 

písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady díla, 

případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. 

Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 
9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku 

oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování 

vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě 

provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany 

zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada 
bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně. 

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX., 

odst. 9. 3. této smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech 

dle článku IX., odst. 9. 3. této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby 
k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel 

reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 

charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo 
zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli 

v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku 

připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 
9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
 
10.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. IV. odst. 4. 1. o  zahájení prací nebo 

dokončení Díla dle této smlouvy dle této smlouvy, čl. VIII. odst. 8.6. a čl. IX. odst. 9.3. zhotovitelem je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli   smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina 
procenta) z ceny za provedení Díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.  

10.2. V případě nedodržení termínu dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4. 1.zhotovitelem je objednatel oprávněn, 

vedle smluvní pokuty dle odst. 10. 1. této smlouvy, vůči zhotoviteli uplatnit za první započatý 
den prodlení jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z Ceny za provedení 

Díla, včetně DPH. 

10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá 

z této smlouvy, s výjimkou závazků uvedených v odst. 10. 1. tohoto článku této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a to za každé 

porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným 

vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem). 
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10.4. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 
výši. 

10.5. Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 

závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z neuhrazené 

části peněžitého závazku denně. 

 

XI. Odstoupení od smlouvy 
 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy  to stanoví zákon, 

jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy 

se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně ruší. 

11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a)  jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude 
delší než 14 kalendářních dnů; 

b)  jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení Díla a 

nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.5. této smlouvy; 
c)  jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl.VII. 

odst. 7.6. této smlouvy; 

d)   jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 
Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o 

úpadku zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu 

ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu z. č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších 

právních předpisů, anebo bude zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů; 

e)         vstup zhotovitele do likvidace; 

f)  uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které 
zhotovitel převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 

závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; 

g) prodlení objednatele  s úhradou faktur za Dílo dle o více než 90 dní. 
11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) 

vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. 

Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

XII. Oprávněné osoby 
 

12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob, uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení 

v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci. 

12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající 
se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet 

oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných 

osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba 
právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.  

 

Čl. XIII. Vyšší moc 

 
13.1. Každá smluvní strana má právo na rozumné prodloužení termínu plnění, jestliže není schopna splnit své 

závazky z důvodů nepředvídatelných okolností mimo její kontrolu, jejichž následkům se nemohla 

vyhnout, a které nemohly být překonány s vynaložením veškerého úsilí. Doba prodloužení termínu 

plnění bude určena písemnou dohodou smluvních stran. Jako dodatek smlouvy. V takovém případě pak 
neplnění původních termínů nezakládá nárok na uplatnění smluvní pokuty. 
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13.2. Při události dle předchozího ustanovení bude postižená strana okamžitě informovat písemně 

druhou stranu s udáním doby, po kterou tyto okolnosti budou pravděpodobně trvat a postižená 

strana přijme veškerá vhodná opatření k tomu, aby zabránila dalšímu nebo následnému zdržení. 

O vzájemném postupu se budou smluvní strany písemně informovat. 
 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 

právního vztahu založeného touto smlouvou. 

14.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel 
dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.  

14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení této smlouvy. 
14.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky. 

14.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 
14.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 

a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí 

být obsaženy na jedné listině. 
14.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

14.8.    Smluvní strany se dohodly, že nabídka zhotovitele, je nedílnou součástí smlouvy a je pro zhotovitele 

závazná. 
14.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 

a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

Přílohy:  
- Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace) 

 

 

             
            Dne : 20.10.2017                                                        Dne : 20.10.2017 

              

 
 

 

                  za objednatele                                           za zhotovitele     

              Ing. Jan Lichtneger                  Ing. Josef Král 

ředitel Krajské správy a údržby silnic       ředitel závodu Karlovy Vary  
             Karlovarského kraje,                                                na základě plné moci 

          příspěvkové organizace                               EUROVIA CS, a.s. 

 

 

 

                            

  


