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Smlouva o dílo 
na zhotovení projektových prací 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
 

 

        Číslo smlouvy objednatele:        306/ODO/2018 
            Číslo smlouvy zhotovitele:         23-18-0015 
 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 79/MR/TÚ/2018 
 

 
Smluvní strany: 

 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  
se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01 
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04   
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023 
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem 
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,  
tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz  
odpovědný pracovník: Lenka Tomášková, funkce: vedoucí oddělení přípravy staveb a majetkoprávních 
vztahů, tel. 353 356 144, 607 802 371, e-mail: tomaskova.lenka@ksusk.cz 
 
/dále jen „objednatel“/ 

 
 

2. ALGON, a.s. 
se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 
korespondenční adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb 
IČO:  28420403      
DIČ:    CZ 28420403 
zastoupena Petrem Študlarem, předsedou představenstva, a.s.  
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403 
bankovní spojení: ……………………………. 
číslo účtu: …………………………………… 
Odpovědný projektant – dopravní stavby: ………………. ČKAIT…………. 
email: ………………………, mob. ………………………… 
Odpovědný projektant – mosty a inženýrské konstrukce: ………………. ČKAIT………….  
email: ………………………, mob. ………………………… 
 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 
 
 
 
 

Název akce:   

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS) 

„II/210 Modernizace silnice důl Jeroným – Podstrání“ 
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I. 

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. 
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, 

zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel 

zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho 
převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících 
ustanoveních této smlouvy. 

 
II. 

Předmět díla 

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy: 

• výzva k podání nabídky č. 79/MR/TÚ/2018 

• cenová nabídka zhotovitele 

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
(DSP) a pro provádění stavby (PDPS) stavby v počtu 9 paré, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,  dle směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, 
ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 09.04.2008, Vyhlášky                       
č. 499/2006 Sb. ze dne 10.11.2006 a Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, vše v platném znění. 

3. Cílem realizace předmětné akce je modernizace silnice II/210 ve staničení 39,24 - 43,81 km. Celková délka 
modernizace silnice je 4,57 km. Začátek úseku modernizace je v křižovatce silnic II/210 a II/208, konec 
úseku je u mostu ev.č. 210 – 022 (modernizace mostu není součástí předmětu plnění). Akce se bude 
napojovat na již připravenou akci s názvem: II/210 Modernizace silnice lom – Podstrání, jejíž součástí je 
modernizace mostu ev.č. 210 – 022. 

4. Popis stávajícího stavu a návrh řešení:  

 
Jedná se o modernizaci silnice II/210 ve stávající trase. Návrh modernizace silnice II/210 bude proveden 
s předpokládaným šířkovým uspořádáním min. S 6,5. Součástí předmětu plnění je: 

• řešení křižovatky silnic II/210 x II/208 na začátku úseku ve staničení 39,24 km 

• řešení intravilánu (průjezdního úseku) obce Podstrání  

• modernizace mostu ev.č. 210 – 021 ve staničení 42,10 km    

• křižovatka silnic II/210 x III/210 21 směr Rovná ve staničení 42,61 km 

• diagnostický průzkum vozovky  

Stavba bude rozdělena na 3 samostatné dílčí úseky: 

• úsek 1: ZÚ křižovatka II/210 x II/208 – začátek obce Podstrání (délka úseku cca 2,26 km) 

• úsek 2: intravilán – průjezdní úsek Podstrání (délka úseku cca 0,60 km) 

• úsek 3: most ev.č. 220 – 021 (resp. konec obce Podstrání) – KÚ most ev.č. 220 – 022 (délka úseku cca 
1,71 km) 

• V části modernizovaného úseku stavby kolem dolu Jeroným se jedná o poddolované území s 
omezenou zatížitelností.   

• Součástí bude návrh a úpravy odvodnění, úprava nebo obnova všech propustků, diagnostický průzkum 
vozovky, návrh a úprava dopravního značení, doplnění a obnova záchytného zařízení, úprava a 
napojení všech stávajících připojení, návrh kácení vzrostlé zeleně (provedení dendrologického 
průzkumu).  
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• Součástí bude dále modernizace mostu ev. č. 210 – 021 přes Lobezský potok na konci obce Podstrání. 
V rámci modernizace bude provedena kompletní výměna mostního svršku a izolace, bude provedena 
zesilující železobetonová deska a sanace nosné konstrukce a celé spodní stavby. Vzhledem k závadám 
na opěrách mostu uvedených v hlavní mostní prohlídce (na obě opěry zatéká, jsou patrné trhliny 
v ochranné omítce s výtluky pojiva, lokálně odpadá omítka, je patrná hloubková degradace 
odhaleného betonu, a to nejvíce na levobřežní opěře na vtoku) bude dále provedena zjednodušená 
diagnostika spodní stavby mostu, za účelem zachování spodní stavby mostu. Na základě závěru 
zjednodušené diagnostiky spodní stavby bude zvážena možnost odstranění spodní stavby mostu.   

• Návrh modernizace mostu ev. č. 210 – 021 bude proveden na šířkové uspořádání min S 6,5 a 
s ohledem na předpokládanou min. zatížitelnost mostu pro třídu zatížitelnosti A. V současné době je 
most ve stavebním stavu III. – dobrý a na mostě je omezení 19 t.  

 
5. V rámci předmětu plnění bude zajištěno: 

PD DSP/PDPS (tři samostatné složky, pro každý úsek zvlášť):  
 

5.1. diagnostický průzkum konstrukce stávající vozovky, v min. rozsahu:   
a) provedení jádrových vývrtů průměru 150 mm, vč. odběru materiálu, po cca 0,4 km 

b) provedení vrtaných sond, vč. odběru materiálu, hl. 0,4 – 1,2 m v četnosti jedna sonda po cca 
0,75 km  

c) spojení vrstev 

d) složení a mezerovitost směsi 

e) míra zhutnění a mezerovitost vrstvy 

f) klasifikace zeminy včetně hodnoty CBR 

g) měření únosnosti stávající vozovky po cca 50 m, včetně stanovení zbytkové životnosti 

h) posouzení a vyhodnocení 

5.2. zjednodušený diagnostický průzkum spodní stavby mostu  
a) provedení 3 ks jádrových vývrtů  

b) posouzení a vyhodnocení  

5.3. geodetické zaměření území 
5.4. výkresová část  
5.5. zjištění inženýrských sítí 
5.6. dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasení Policií ČR, DI  
5.7. kácení (dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně), včetně projednání 

s CHKO Slavkovský les  
5.8. záborový elaborát (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 13. této smlouvy) 
5.9. havarijní a povodňový plán 
5.10. vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro stavební řízení, stanovisko příslušného DI Policie 

ČR, příslušného správce vodního toku Povodí Ohře, s.p. a Lesů ČR, s.p. a uvedení PD do souladu 
s jejich připomínkami (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné územní a stavební řízení) 

5.11. vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, a to 
v případě, pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné 
trase 

5.12. další podklady a náležitosti PD DSP/PDPS 
 

• Nad rámec jednotlivých paré bude vyhotoveno 10 ks samostatných koordinačních situací 

stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle §184a 

stavebního zákona).  

• Zároveň bude vyhotovena a v originále předána koordinační situace stavby opatřená 

souhlasem Police ČR, DI, souhlasem Povodí Ohře, s.p. a souhlasem Lesů ČR, s.p.  

• Situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. 
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6. Všechna paré (9) budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. PD 

DSP/PDPS bude předána také elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude 
zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána 
ve formátech obrázkových (např. „pdf“……) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“……)..  

7. V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) 
projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.  

8. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a 
bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. 
Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny 
podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.  

9. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. 

10. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace 
(DSP/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání stavebního řízení (příp. společného územního a 
stavebního řízení). Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci 
pro stavební řízení (příp. společného územního a stavebního řízení). Zhotovitel se zavazuje tyto změny 
vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut 
formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, 
bude-li se jednat o nedostatky projektu. 

 

11. Předpokládané členění zakázky:  

PD DSP/PDPS (tři samostatné složky, pro každý úsek zvlášť):  

a) SO 101 – úsek 1  

b) SO 102 – úsek 2 

c) SO 102 – úsek 3  

d) SO 201 – Modernizace mostu ev.č. 210 – 021   

e) inženýrské sítě (zajištění polohy, příp. ochrana inženýrských sítí)       

f) souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby) 

g) stavební část  
h) technologická část  
i) geodetické zaměření území 

j) diagnostický průzkum vozovky silnice II/210  

k) zjednodušený diagnostický průzkum spodní stavby mostu ev.č. 210 – 021  

l) záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování 
viz čl. II., odst. 13. této smlouvy) 

m) dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR  

n) vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR (včetně souhlasu na situaci) 

o) vyjádření a souhlas se stavbou CHKO Slavkovský les 

p) havarijní a povodňový plán, odsouhlasený Povodím Ohře, s.p. 

q) vyjádření a souhlas se stavbou Povodí Ohře, s.p. (včetně souhlasu na situaci) 

r) vyjádření a souhlas se stavbou Lesy ČR, s.p. (včetně souhlasu na situaci) 

s) plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. c)) 

t) soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 12. 
této smlouvy)  

u) vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke stavebnímu řízení 

v) další podklady a náležitosti dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby 
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12. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:  

1) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12. 05. 2016  
2) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové 

základy OTSKP  
3) soupis prací i rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou 

specifikovány popisem technických parametrů 
4) položkový rozpočet stavby bude dále zhotoven dle požadavků Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP), tzn.: 
a) položkový rozpočet bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 2017 

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat odkaz na typ použité cenové 

soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2017_OTSKP")  
b) projektant dokládá elektronickou podobu rozpočtu ve formátu XML – jedná se o otevřený 

elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými 
programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný (např. XC4) 

c) pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 
projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění 
(samostatný podrobný popis položky se zdůvodněním jejího výběru, s rozepsáním množství 
položky a výpočtu množství a jednotkové ceny – dokument bude rovněž opatřen autorizačním 
razítkem zodpovědného projektanta) 

d) pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede 
jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a 
položky jednotlivě posuzovat z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich 
způsobilosti) 

e) pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich 
přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a položky 
posuzovat jednotlivě z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodně o jejich způsobilosti)  

f) součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 
uvedeny v cenové soustavě 

g) pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 
soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit 

h) výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je 
naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta 

i) položkový rozpočet stavby bude dále rozdělen na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Způsobilé výdaje 
dále pak na výdaje na hlavní a vedlejší aktivity, a to v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a 
příjemce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)  

j) položkový rozpočet bude podepsaný autorizovaných projektantem, naskenovaný a elektronicky předán 
objednateli  

k) rozdělení položek na způsobilé, nezpůsobilé výdaje a na hlavní a vedlejší aktivity bude odsouhlaseno 
objednatelem. 

13. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:  

a) záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemek a bude zpracován 
s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků;  

b) veškeré zábory pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých subjektů budou s objednatelem 
konzultovány a budou objednatelem odsouhlaseny v průběhu zpracování PD DSP/PDPS;  

c) objednatel provede oslovení případných dotčených vlastníků a projednání s nimi samostatně, a to přímo 
za účelem uzavření majetkoprávní smlouvy a dle pracovní verze dokumentace, která bude objednateli 
předána v termínu dle čl. III. této smlouvy;  

d) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zhotovitel povinen 
požadavky vlastníků zapracovat do čistopisu dokumentace dodatečně; 

e) v současné době probíhá v obci Podstrání majetkoprávní vypořádání se soukromým vlastníkem, 
předpoklad převodu vlastnických práv na Karlovarský kraj je 12/2018. Zhotovitel je povinen po 
dokončení převodu vlastnických práv zapracovat změnu do projektové dokumentace, tj. do všech 
situačních příloh a záborového elaborátu (tato změna již byla zohledněna v cenové nabídce zhotovitele).      
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14. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:  

a) Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace, v členění dle čl. II., odst. 11. této 
smlouvy, vypracována a předána zadavateli ve třech samostatných složkách označených jako 
DSP/PDPS. 

b) PD DSP/PDPS bude použita pro zajištění stavebního povolení. V případě požadavku na vydání 
územního rozhodnutí bude PD použita i pro vydání územního rozhodnutí. V tomto případě bude PD 
použita pro potřeby společného územního a stavebního řízení.  

c) Zhotovitel je povinen PD DSP/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky 
stavebního řízení (příp. společného územního a stavebního řízení). Zároveň je zhotovitel povinen 
dodatečně zapracovat připomínky vyplývající ze stavebního řízení (příp. společného územního a 
stavebního řízení).  

d) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zhotovitel 
povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.  

e) Zhotovitel se zavazuje, že bude svolávat minimálně 1x měsíčně výrobní porady ke zpracování PD 
DSP/PDPS.  

 
15. Podklady pro zpracování předmětu plnění: 

a) projektová dokumentace stupně DSP/PDPS zpracovaná firmou AZ Consult, s.r.o. na navazující akci: 
II/210 Modernizace silnice – lom Podstrání (aktualizace 01/2018), zhotovitel PD DSP/PDPS je povinen 
se napojit na tento úsek (tuto dokumentaci)  

b) inženýrsko-geologický průzkum zpracovaný firmou AZ Consult, s.r.o. na navazující akci: II/210 
Modernizace silnice lom – Podstrání (zpracováno v 06/2016) 

 

Podklady a) a b) budou předány zhotoviteli bezplatně po podpisu smlouvy o dílo.  
 

 

16. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky: 

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných 
právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací schválené MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, 
Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, Zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho prováděcích vyhlášek, 
zejména Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále dle všech podmínek pro 
dokumentace staveb pozemních komunikací (dále jen PK) a Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, vše v platném znění. 

 
 

III. 
Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
 

• Předpoklad zahájení prací:                                                            05 / 2018 

• Předání pracovní verze PD DSP/PDPS:                                                      31. 10. 2018 

• Předání čistopisu PD DSP/PDPS: 30. 11. 2018 

• Předpokládaný termín ukončení prací: 30. 11. 2018 
 

*Pracovní verze PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, 

které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení. 
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IV. 
Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:  

Cena bez DPH : ……………………. 945.000,- Kč 

21 % DPH : ……………………. 198.450,- Kč 

Cena s DPH : ……………………. 1.143.450,- Kč 
 

2. Fakturace předmětu díla:  

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy 

b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a 
převzatého odpovědným pracovníkem objednatele, a to jako celek  

c) zhotovitel předloží jednu konečnou fakturu za celý předmět plnění, nebudou akceptovány dílčí faktury 
za jednotlivé části předmětu plnění   

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo 
jeho zástupcem projednány. 

4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.   

 
 

V. 
Způsob a místo předání  

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v  termínech, stanovených 
touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a 
bez závad. 

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění. 

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších 
okolností z projektu vyplývající.  

 
 

VI. 
Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem. 

2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů 
od splnění svého závazku. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky 
na účet zhotovitele u jeho banky. 

 
 

VII. 
Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. 

3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně  
navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla. 



Strana 8 (celkem 10) 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části 
projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.  

5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající 
zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich 
odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne 
doručení faktury. 

 
 

VIII. 
Záruka za jakost 

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D. 

2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti 
dnů od písemného převzetí reklamace. 

 
 

IX. 
Další ujednání 

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a 
služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit: 

a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se 
s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů. 

b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak 
při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, 
hospodářského a služebního tajemství. 

2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla. 

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel 
organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.  

4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému 
projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.  

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty 
a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu 
platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti 
zhotovitelem písemně vyrozuměn. 

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým 
plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém 
případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena 
objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.  

 

X. 
Licenční a autorská ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy. 

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je 
poskytována jako: 

a) výhradní, 
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 
c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 
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e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv 
není objednatel povinen informovat zhotovitele. 

3. Objednatel není povinen licenci využít. 

4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 

5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům 
užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s: 

a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na 
základě předmětu díla dle této smlouvy, 

b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a 
změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho 
zařazením do díla souborného. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, 
jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla 
souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem 
zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil 
bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě. 

8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky 
vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. 
Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na 
přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku 
z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání 
díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli 
náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle 
této smlouvy. 

11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany 
v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane 
dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část. 

12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci 
díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčená. 

 

 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit 
vzájemným jednáním. 

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými 
dodatky potvrzenými smluvními stranami. 

4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu 
s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

6. Tato smlouva má deset stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.  

7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.        

8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 
30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru 
smluv. 
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v Praze dne: 05.06.2018                                                          v Sokolově dne: 11.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                                                …………………………………. 
Petr Študlar     Ing. Jan Lichtneger   
předseda představenstva, a.s.  ředitel organizace 
ALGON, a.s.   Krajská správa a údržba silnic 
  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 
 
 
 
 
 
Příloha: cenová nabídka zhotovitele  



Pr'kt 'dku ' ' 'ˇ,, o_,fe Ova O mentaee pro Stcwebm povołenı cz pro provedení Stavby (DSP/PDPS)
H/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrcínf'

Celková nabídková cena:

Práce uvedené V bodu 2.3 výzvv:
SO 101
SO 102

189 000,- Kč bez DPH
197 000,- Kč bez DPH

Práce uvedené v bodu 2.4
SO 102
SO 201

207 000,- Kč bez DPH
352 000,- Kč bez DPH

Celkem:
Cena bez DPI-I:
DPH 2 1%:
Celkem včetně DPH: 1

Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se Započtením
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace Zakázky

945 000,- Kč
198 450,- Kč
143 450,- Kč

v souladu S podmínkami uvedenými ve výzvě.

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady uvedené ve výzvě k podání nabidky, bod 2.3 a 2.4.

Termín realizace:

Předpokład Zahájení prací: 05 / 2018
Předání pracovní verze PD DSP/PDPS: 31.10.2018
Předání ćistopisu PD DSP/ PDPS: 30.11.2018
Předpokládaný termín ukončení praci: 30.1 1.2018

V Praze dne 18.5.2018

Petr Študlar
předseda představenstva
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