

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **295/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **18UL11003**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 92/MR/TÚ/2018

Smluvní strany:

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: Lenka Tomášková, funkce: vedoucí oddělení přípravy staveb a majetkoprávních vztahů, tel. [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. **VALBEK, spol. s r.o.**

se sídlem : Liberec, Vaňurova 505/17, PSČ 460 01

kontaktní adresa : Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, PSČ 400 03

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

odpovědný zástupce : Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska, zplnomocněný plnou mocí ze dne 27.2.2012

IČO : 482 66 230

DIČ : CZ 482 66 230

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Liberec

číslo účtu: [REDACTED]

oprávnění k podnikatelské činnosti: ev.číslo ŽL: 350500-19046-02

odpovědný projektant pro dopravní stavby: Ing. Bohumil Fišer, tel. [REDACTED],

email: [REDACTED], s oprávněním: ČKAIT č. 0401993

odpovědný projektant pro mosty a inženýrské konstrukce: Ing. Petr Hladík, tel.:,

email: [REDACTED], s oprávněním: ČKAIT č. 0010490

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR/DSP):

II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky

I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Předmět díla

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
 - výzva k podání nabídky č. 92/MR/TÚ/2018
 - cenová nabídka zhotovitele
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR/DSP) stavby v počtu 9 paré, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 09.04.2008, Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10.11.2006 a Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, vše v platném znění.
3. Cílem realizace předmětné akce je napojení Podkrušnohorské výsypky na silnici II/210. Návrh bude vycházet z technické studie stavby zpracované firmou VALBEK s.r.o. v 04/2018 (dále jen TS).
4. Členění zakázky:
Předpokládáme povolení stavby v rámci sloučeného územního a stavebního řízení. Předmět plnění bude rozdělen na dvě samostatné akce – stavby:

1) **II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy** (dle TS stavby varianta C2)

Předmětem je návrh nové okružní křižovatky (dále jen OK) v km cca 63,210 provozního staničení silnice II/210.

Dle TS je OK umístěna do stávajícího vrcholového oblouku a OK je navržena s vnějším průměrem 50 m s jednopruhovým okružním pásem šířky 4,70 m, dlážděným prstencem šířky 1m a středovým ostrovem o průměru 38,60 m, který bude navýšen do kulovitého vrchlíku a vhodně osázen zelení. Okružní křižovatka má tři ramena, kde dvě jsou pokračování silnice II/210 a jedno dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky, které se bude napojovat na síť účelových cest. Návrh bude proveden na šířkové uspořádání S 9,5/60.

Součástí předmětu plnění bude dále návrh přemostění biokoridoru mostním objektem a zpracování předběžného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

2) **II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Boučí** (dle TS stavby varianta B1)

Předmětem je přestavba stávající průsečné křižovatky silnic II/210 a III/210 36 a účelové komunikace na křižovatku okružní (dále jen OK), a to z důvodu napojení účelové komunikace na vnitřní straně směrového oblouku silnice II/210, kde již v současnosti jsou dle ČSN 73 6102 ed. 2 nevyhovující rozhledové poměry. Křižovatka se nachází ve staničení II/210 – 64,040 km, ve staničení III/210 36 – 3,975 km.

Dle TS je OK navržena s vnějším průměrem 50 m s jednopruhovým okružním pásem šířky 4,70 m, dlážděným prstencem šířky 1 m a středovým ostrovem o průměru 38,60 m, který bude navýšen do kulovitého vrchlíku a vhodně osázen zelení. Vjezdy i výjezdy jsou rovněž navrženy jako jednopruhové, přičemž protisměrné jízdní pruhy jsou odděleny směrovacími ostrůvky s dlážděným povrchem. Okružní křižovatka má čtyři ramena, kde dvě jsou pokračování silnice II/210, jedno napojení silnice III/210 36 a dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky. Okružní křižovatka se bude čtvrtým ramenem napojovat

na síť účelových komunikací Podkrušnohorské výsypky. Návrh bude proveden na šířkové uspořádání S 9,5/60.

Součástí předmětu plnění bude dále vyřešení autobusových zastávek a otáčení autobusů v obci Boučí.

5. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

PD DÚR/DSP (dvě samostatné složky, pro každou stavbu zvlášť):

- a) předběžný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum (pouze pro variantu C2)
- b) geodetické zaměření území
 - bude zpracováno pouze v rámci silnice II/210
 - zadavatel poskytne zpracovateli PD jako podklad pro zpracování projektových prací „mračna bodů“ v území Podkrušnohorské výsypky s výškovými souřadnicemi
 - zpracovatel PD provede v rámci předmětu plnění namátková kontrolní měření pro ověření výškových souřadnic „mračna bodů“
 - v rámci varianty B1 bude provedeno zaměření území pro autobusové zastávky
- c) zjištění inženýrských sítí
- d) výkresová část
- e) dopravně inženýrské opatření (DIO)
- f) kácení (dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně)
- g) záborový elaborát (požadavky na zpracování viz čl. 2, odst. 2.6.)
- h) havarijní a povodňový plán (pokud bude požadováno jejich zpracování)
- i) vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné územní a stavební řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR a Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s. a uvedení PD do souladu s jejich připomínkami (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné územní a stavební řízení)
- j) další podklady a náležitosti PD DÚR/DSP
- k) *Nad rámec jednotlivých paré bude vyhotoveno 5 ks samostatných koordinačních situací stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle §184a stavebního zákona). Tyto situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem.*
- l) *Zároveň bude vyhotovena a v originále předána koordinační situace stavby opatřená souhlasem Police ČR, DI a souhlasem Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s.*
- m) *Situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta.*

6. Všechna paré (9) budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. PD DÚR/DSP bude předána také elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“.....) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....).
7. **V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.**
8. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
9. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
10. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (DÚR/DSP), které vyplynou z požadavků projednávání společného územního a stavebního řízení. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném

termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.

11. Předpokládané členění zakázky:

PD DÚR/DSP (dvě samostatné složky, pro každou stavbu zvlášť):

1) **II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy** (varianta C2 TS)

- a) SO 101 – Nová okružní křižovatka
- b) SO 102 – Komunikace – napojení na síť účelových cest Podkrušnohorské výsypky
- c) SO 201 – Nové přemostění přes biokoridor
- d) předběžný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
- e) geodetické zaměření území (dle odst. čl. 2, odst. 2.3., písmena b))
- f) inženýrské sítě (zajištění polohy, příp. ochrana inženýrských sítí)
- g) souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
- h) stavební část
- i) technologická část
- j) záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování viz čl. 2, odst. 2.6.)
- k) dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR
- l) vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR (včetně souhlasu na situaci stavby)
- m) havarijní a povodňový plán (v případě jejich požadavku)
- n) vyjádření a souhlas se stavbou Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s. (včetně souhlasu na situaci stavby)
- o) plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. c))
- p) odhad stavební nákladů (v podrobnosti DSP)
- q) vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
- r) další podklady a náležitosti dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby

Návrh objektové skladby je pouze orientační, může být změněn dle návrhu projektanta.

2) **II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Boučí** (varianta B1 TS)

- a) SO 101 – Přestavba průsečné okružní křižovatky na křižovatku okružní
- b) SO 102 – Komunikace – napojení na síť účelových cest Podkrušnohorské výsypky
- c) SO 103 – Autobusové zastávky
- d) geodetické zaměření území (dle odst. čl. 2, odst. 2.3., písmena b))
- e) inženýrské sítě (zajištění polohy, příp. ochrana inženýrských sítí)
- f) souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
- g) stavební část
- h) technologická část
- i) záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování viz čl. 2, odst. 2.6.)
- j) dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR

- k) vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR (včetně souhlasu na situaci stavby)
- l) havarijní a povodňový plán (v případě jejich požadavku)
- m) vyjádření a souhlas se stavbou Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s. (včetně souhlasu na situaci stavby)
- n) plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., § 110 odst. 2 písm. c))
- o) odhad stavební nákladů (v podrobnosti DSP)
- p) vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
- q) další podklady a náležitosti dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby

Návrh objektové skladby je pouze orientační, může být změněn dle návrhu projektanta.

12. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:

- a) záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemek a bude zpracován s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků;
- b) veškeré zábory pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých subjektů budou s objednatelem konzultovány a budou objednatelem odsouhlaseny v průběhu zpracování PD DÚR/DSP;
- c) objednatel provede oslovení případných dotčených vlastníků a projednání s nimi samostatně, a to přímo za účelem uzavření majetkoprávní smlouvy a dle pracovní verze dokumentace, která bude zadavateli předána v termínu dle čl. III.;
- d) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zhotovitel povinen požadavky vlastníků zpracovat do čistopisu dokumentace dodatečně.

13. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- a) Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle čl. II. odst. 11. této výzvy vypracována a předána objednateli ve dvou samostatných složkách označených jako DÚR/DSP.
- b) PD DÚR/DSP bude použita pro zajištění společného územní a stavebního povolení.
- c) Zhotovitel je povinen DÚR/DSP v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení. Zároveň je zhotovitel povinen dodatečně zapracovat připomínky vyplývající ze společného územního a stavebního řízení.
- d) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zhotovitel povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.
- e) Zhotovitel se zavazuje, že bude svolávat minimálně 1x měsíčně výrobní porady ke zpracování PD DÚR/DSP.

14. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

- a) vyhledávací studie „Nápojení Podkrušnohorské výsypky na silnici II/210“ zpracovaná firmou VALBEK s.r.o. v 02/2018
- b) technická studie „Nápojení Podkrušnohorské výsypky na silnici II/210“ zpracovaná firmou VALBEK s.r.o. v 04/2018
- c) „mračna bodů“ v území Podkrušnohorské výsypky s výškovými souřadnicemi

Vzhledem k tomu, že zhotovitel je zároveň zpracovatelem podkladů a) a b) má podklady již k dispozici.

Podklad c) bude zhotoviteli předán bezplatně po podpisu smlouvy o dílo.

15. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho prováděcích vyhlášek, zejména Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále dle všech podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále jen PK) a Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.

III.**Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	05 / 2018
• Předání pracovní verze PD DÚR/DSP – varianta C2:	03. 09. 2018
• Předání čistopisu PD DÚR/DSP – varianta C2:	28. 09. 2018
• Předání pracovní verze PD DÚR/DSP – varianta B1:	05. 11. 2018
• Předání čistopisu PD DÚR/DSP – varianta B1:	30. 11. 2018
• Předpokládaný termín ukončení prací (včetně projednání):	31. 12. 2018

**Pracovní verze PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.*

IV.**Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :		1.743.000,- Kč
21 % DPH :		366.030,- Kč
Cena s DPH :		2.109.030,- Kč

2. Fakturace předmětu díla:

- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
- fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele, a to jako celek
- zhotovitel předloží jednu konečnou fakturu za celý předmět plnění, nebudou akceptovány dílčí faktury za jednotlivé části předmětu plnění

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.

4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V.

Způsob a místo předání

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

VIII.

Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.

Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
 - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.

- b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
- 2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
- 3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
- 4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
- 5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

X.

Licenční a autorská ujednání

- 1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.
- 2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní,
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
 - d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
 - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
- 3. Objednatel není povinen licenci využít.
- 4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
- 5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
 - a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
 - b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
- 6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
- 7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
- 8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
- 9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část.
12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má devět stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Ústí nad Labem dne: 23.05.2018

v Sokolově dne: 31.05.2018

.....
Ing. Jaromír Drašar

ředitel společnosti

plná moc ze dne 27.2.2012

.....
Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

Valbek, spol. s r.o.

Nabídková cena



Celková cena za obě varianty C2 a B1

II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy (varianta C2)		985 900 Kč
II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Boučí (varianta B1)		757 100 Kč
NABÍDKOVÁ CENA DÚR/DSP BEZ DPH CELKEM:		1 743 000 Kč
DPH 21%		366 030 Kč
NABÍDKOVÁ CENA DÚR/DSP VČETNĚ DPH:		2 109 030 Kč

V Ústí nad Labem dne 11.5.2018

Valbek



Valbek, spol. s r.o.
středisko Ústí
Děčínská 717/21
400 03 Ústí n. L.
IČ 18266233

01

Ing. Jaromír Drašar
ředitel střediska Ústí nad Labem
Valbek, spol. s r.o.