
Karlovarský kraj 

 

Název  

zadavatele:  Karlovarský kraj 

Sídlo: Závodní 353/88 

 360 06 Karlovy Vary 

IČO: 70891168  

Č. j.:  

 
    5129/IN/18 

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 20 

 

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

 

veřejné zakázky 
 

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy 

objektu trafostanice" 

 

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000468“ 

ev. č. VZ ve VVZ: „Z2018-031404“ 

 

 

Dne 24. 10. 2018 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 

4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice" žádost o vysvětlení, 

doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění: 

 

 

Dotaz č. 1  

 

Účastník vznáší dotaz k smlouvě o dílo a termínům výstavby uvedeným ve výzvě. U části 1 je 

termín dokončení stanoven na 420 dnů od podpisu smlouvy o dílo, u ostatních částí 2 a 3 je 

termín dokončení počítán ode dne předání staveniště zhotoviteli. Dále níže ve výzvě jsou 

uvedeny orientační termíny předání staveniště zhotoviteli, které ale mohou být změněny podle 

průběhu zadávacího řízení. Ve smlouvě o dílo pak v části III. Doba plnění uchazeč vyplní 

termíny předání staveniště, dokončení jednotlivých částí díla a dokončení celého díla. Nikde se 

však neuvádí vazba mezi podepsáním smlouvy o dílo a předání staveniště – nejdůležitější je to 

právě u 1. části, protože zde je požadavek na dokončení díla počítán od podpisu smlouvy o dílo, 

nikoliv ode dne předání staveniště, jako u ostatních dvou částí. Rozumí tomu uchazeč správně, 

že tedy pro něj závaznými se stávají termíny, které vyplní do smlouvy o dílo, a tedy i dokončení 

1. části díla bude počítáno od termínu předání staveniště zhotoviteli. Resp. uchazeč doporučuje 

zadavateli stanovit dobu dokončení 1. části díla, také ode dne předání staveniště zhotoviteli, tak 

jako je to u obou zbývajících částí díla. Pokud by tato podmínka zůstala v původní podobě – 

viz. výzva, pak zhotovitel nemůže zahájit práce na díle po podpisu smlouvy o dílo, protože mu 

nebylo předáno staveniště (1. částí díla se začíná), ale již mu běží termín. Mezi podpisem 

smlouvy o dílo a předáním staveniště přitom může uběhnout značná doba, která by zhotoviteli 

zkracovala počet dní pro dokončení díla. Uchazeč by pak v časovém harmonogramu stanovil, 

že k předání staveniště dojde bezprostředně, tj. max. následující den od podpisu smlouvy o dílo, 

tak aby nebyla doba pro provedení 1. části zkracována. 
 

 

 



Karlovarský kraj 

 

Dotaz č. 2  

 

Účastník vznáší dotaz k bodu č. 9 výzvy (zadávací dokumentace) – poskytnutí jistoty. 

Zadavatel doporučuje originál dokladu uložit v samostatné, oddělené složce.  

Účastník se domnívá, že toto znění požadavku je už v dnešní době, kdy se nabídka odevzdává 

elektronicky, neplatné. Může účastník pojištění záruky doložit vystavenou záruční listinou s 

konverzí a s ověřeným podpisem? Námi zvolená společnost nemá elektronický podpis. 
 

Dotaz č. 3  

 

Účastník vznáší dotaz k části 1 VRN, kde je u položky č. 3 uvažováno nasazení autojeřábu na 

1 měsíc. Je možno autojeřáb nahradit stacionárním věžovým jeřábem? Domnívá se uchazeč 

správně, že z výkresu 03-15_B2-2_ZOV – situace se jedná a 3 možné pozice umístění jeřábu, 

nikoliv o současné nasazení 3 jeřábů? 

 

 

 

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu 

zadávacích podmínek:  

 

 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel upřesňuje, že staveniště části 1 bude předáno do 14 dnů od účinnosti smlouvy. Lhůty 

v bodě 4 A) budou v závislosti na termínu podepsání smlouvy dodrženy. Dále zadavatel mění 

text výzvy v bodě 4 A) a návrh smlouvy o dílo v bodě 3.1 a 3.2: 

Změna textu výzvy bodu 4 A) 

Předpoklad zahájení prací je v 02/2019 

A) Lhůty na realizaci 

 

Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do: 420 dní od předání staveniště části č. 1 

Staveniště části 1 bude předáno do 14 dnů od účinnosti smlouvy. 

Časový harmonogram bude dále rozdělen na jednotlivé části dle bodu 3 výzvy: 

Část 1 - Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", OPERAČNÍ SÁLY. 

ukončení nejpozději do:    420 dní od předání staveniště části č. 1 

Část 2 - Nemocnice Sokolov, pavilon "B", řešení CHÚC, 2. PP - 5.NP. 

Staveniště bude předáno:   210 dní před ukončením části 1 

ukončení nejpozději do:   150 dní od předání staveniště části 2 - CHÚC 

Část 3 - Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov St. úpravy objektu 

trafostanice na p.č. 2012/2 

Staveniště bude předáno:   13. 5. 2019 

ukončení nejpozději do:   150 dní od předání staveniště části 3 - trafostanice 
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Odpověď na dotaz č. 2 

Zadavatel uvádí k bodu č. 9 výzvy – Poskytnutí jistoty následující: 

 

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení jednou z uvedených forem – 

 

a) složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota) – Účet zadavatele uveden ve 

výzvě, účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce sdělením údajů o provedené platbě 

zadavateli.  

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele - Záruční listina k bankovní záruce musí být 

vystavena bankou v elektronické formě s elektronickým podpisem. Bankovní záruka v listinné 

podobě je dokument, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit. Dle ustanovení § 24 zákona č. 

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se u tohoto typu 

dokumentů konverze neprovádí. V elektronickém nástroji E-ZAK bude nahrán samostatný 

soubor. 

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele - Poskytnutí jistoty ve formě pojištění záruky 

prokazuje účastník předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek 

příslušného plnění zadavateli. Na rozdíl od záruční listiny podle písm. b) postačí ve smyslu § 

45 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předložení 

tohoto prohlášení pojistitele ve formě prosté kopie, neboť zákon v tomto případě nestanovuje 

jinou formu tohoto dokladu. 

 

 

Scan celé nabídky do jednoho souboru zadavatel nepožaduje ani nevylučuje. Elektronický 

nástroj E-ZAK umožňuje nahrání jednoho souboru v maximální možné velikosti cca 25 MB, 

nahrát lze více souborů. Záleží na zvážení každého účastníka zadávacího řízení, jakým 

způsobem nabídku zpracuje a nahraje. Pokud účastník zadávacího řízení předkládá originály 

(např. originál dokladu o poskytnutí jistoty), je nutné nahrát samostatný soubor. Dále zadavatel 

požaduje předložit cenovou nabídku (oceněný výkaz výměr) v nezměněném formátu (zachovat 

formát dle zadávací dokumentace) z důvodu nutnosti následné kontroly.  

 

 

Odpověď na dotaz č. 3 

Ano, jedná se o 3 možné pozice umístění autojeřábu. 

Konečná volba typu jeřábu je věcí zhotovitele stavby (umístění po dohodě s provozovatelem 

nemocnice). Jeřáb musí  obsáhnout celou požadovanou plochu 5.NP s dostatečnou výškovou 

rezervou. 

 

 

V Karlových Varech dne 29. 10. 2018 

 

Bc. Dagmar Kerulová, v. r. 


