

# SMLOUVA O DÍLO

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **360/ODO/2015**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S16-026-0031**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 86/MR/SÚ/2015

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 04

zastoupená ředitelem organizace ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněná osoba: Ing. Martin Černík, tel.: 601 592 286, e-mail: [cernik.martin@ksusk.cz](mailto:cernik.martin@ksusk.cz)

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

*na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/*

a

**2. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

se sídlem: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

zastoupená: Přemyslem Holmikem, vedoucím odštěpného závodu

Tel: +420 377 669 911 Fax: +420 377 431 220

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ 480 35 599

Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice číslo účtu: 212269343/0300

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Vít Borolič, ředitel oblasti Karlovy Vary

Jindra Korcová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací  
na základě společné plné moci

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Vít Borolič, ředitel oblasti Karlovy Vary

Petr Bardon, zástupce stavbyvedoucího oblasti  
Karlovy Vary,  
mobil +420 724 353 701

Kontaktní adresa: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod DS ZÁPAD**

**oblast Karlovy Vary, Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary**

Telefon: 353 590 374, fax: 353 590 375

e-mail: [j.korcova@swietelsky.cz](mailto:j.korcova@swietelsky.cz)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C,  
vložka 8032 dne 26.11.1992

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

**Název akce: SFDI – III/21410 Stebnice - Lipová**

## I.

- 1.1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, jejímž účelem a předmětem činnosti je zejména, výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím včetně jejich součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně majetku získaného vlastní činností a dále správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních dopravních ploch, v rámci své územní působnosti.
- 1.2. Zhotovitel je podnikatelem v oboru stavebnictví a současně držitelem živnostenského oprávnění k „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, přičemž disponuje řádným vybavením, zkušenostmi a schopnostmi, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy.

## II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

## III. Specifikace díla

- 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby: „SFDI – III/21410 Stebnice – Lipová“. Jedná se o opravu povrchu silnice III/21410 km cca 4,228 – 5,100. Bude provedeno plošné frézování do tl. 30 mm cca 4973 m<sup>2</sup>, frézování do tl. 50 mm cca 525 m<sup>2</sup> (most), řezání stávajícího živičného krytu do hl. 50 mm v délce 25m a do hl. 150 mm v délce 295 m. V rámci oprav propadlých krajnic dojde po provedení frézování povrchu vozovky a strojních řezů vymežujících místa oprav a následnému vybourání asfaltových vrstev k vytěžení silničního tělesa do hloubky 0,5 m pod ofrézovaný povrch v šířce 1,0 m od kraje asfaltu do středu komunikace a 2,165 m směrem k příkopu. Dojde k provedení vyrovnání a zhutnění pláně a následně k provedení pokládky ŠDA 0/32 tl. 350 mm hutněné min. ve dvou vrstvách. Konstrukce vozovky je následně doplněna R-materiálem tl. 70 mm. Bude proveden spojovací mezistrík do 0,4 kg/m<sup>2</sup>, položení obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm plocha cca 5 498 m<sup>2</sup>, ACP 16+ tl. 80 mm plocha cca 290 m<sup>2</sup>, vyrovnávky 110t, dosypání a zhutnění krajnic. Součástí opravy silnice bude rekonstrukce 2 ks mostních závěrů. Nezpevněná krajnice je doplněna frézovaným materiálem tl. 100 mm v šířce 750 mm. Příkopy budou dotvarovány a zahumusovány. Zhotovitel zajistí zřízení vodorovného dopravního značení š. 125 mm v délce cca 1 744 m a zřízení silničních plastových sloupků. Zhotovitel si zajistí dopravně inženýrské opatření. Vyfrézovaná živičná směs bude využita v rámci stavby.
- 3.2. Dílo bude realizováno v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) /dále jen předmětný projekt/.
- 3.3. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla) a které jsou pro zhotovitele závazné:
  - a) Zadávací řízení evidenční č. 86/MR/SÚ/2015
  - b) Zadávací dokumentace
  - c) Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)Dokumenty dle odst. 3.3. bodu a) – c) této smlouvy zároveň tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci Díla, a to zejména:
  - zajištění zařízení staveniště a dopravního opatření, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho likvidace,
  - provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
  - zajištění uložení odpadů a doložení dokladů o této likvidaci v souladu s platným zákonem o odpadech (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- 3.5. Před zahájením stavby je nutné:
  - zpracovat a předložit příslušná TP (technologické postupy) a KZP (kontrolní zkušební plán) na prováděné práce,

- předložit k odsouhlasení základní použité materiály (zkoušky typu, receptury betonů, certifikáty a doklady o shodě pro jednotlivé materiály),
  - předložit k odsouhlasení:
    - používané laboratoře a dodavatele geodetických služeb,
    - výroby, ze kterých budou materiály dodávány (platí pro lomy, betonárky, obalovny a výroby speciálních atypových prvků).
- 3.6. Před převzetím ukončené stavby zadavatelem od zhotovitele je nutné předložit k odsouhlasení zpracovanou Závěrečnou zprávu (lze i zjednodušenou) podle pokynů „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ vydané ŘSD ČR 1.11.2008.
- 3.7. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

#### **IV. Doba plnění**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:	předpoklad červenec 2015
Doba zahájení stavebních prací:	do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště
Lhůta pro dokončení stavebních prací:	<b>31.8.2015</b>
Lhůta pro předání a převzetí díla:	<b>31.8.2015</b>

- 4.2. Dokončením Díla se rozumí ukončení všech prací a činností prováděných dle této smlouvy zhotovitelem a protokolární předání díla, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, včetně předání příslušných dokumentů k provedenímu Dílu a potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.
- 4.3. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 4.4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít.
- 4.5. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

#### **V. Cena a platební podmínky**

- 5.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy činí na základě cenové nabídky:
- |   |                        |
|---|------------------------|
| Cena bez DPH  | 3 290 758,85 Kč        |
| (slovy: třímilionydvěstědevadesátisícšestsetpadesátosm/85 Korun českých)      |                        |
| DPH 21%   | 691 059,36 Kč          |
| (slovy: šestsetdevadesátjedenatisícšestsetpadesátdevět/36 Korun českých)      |                        |
| <b>Cena včetně DPH</b>  | <b>3 981 818,21 Kč</b> |
| (slovy: třímilionydevětsetosmdesátjedenatisícšestsetosmnáct/21 Korun českých) |                        |
| (dále jen „Cena za provedení díla“).  |                        |
- 5.2. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytovány jakákoli plnění před zahájením provádění Díla. Dílo bude fakturováno po kompletním dokončení předmětu plnění a řádném předání objednateli bez vad a nedodělků.
- 5.3. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedení prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury.
- 5.4. Zhotovitel je povinen účtovat objednateli DPH dle daňových předpisů platných v době realizace stavby. Cena za provedení Díla (bez DPH) je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související

s provedením Díla dle této Smlouvy - tzn. veškeré činnosti a dodávky, řízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) včetně prací dle čl. III, odst. 3. 4. smlouvy. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz. příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.

- 5.5. Dohodnutá Cena za provedení díla (bez DPH) může být měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou písemného dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednavatelem (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení Díla.
- 5.6. V případě, že se smluvní strany dohodnou na zmenšení či zvětšení rozsahu plnění Díla a nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů /dále jen insolvenční zákon, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
- a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a částkou do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele), objednatel uhradí částku z této ceny za provedení Díla;
  - b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši 5 % (slovy: pět procent), tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 5 % (slovy: pět procent).
- 5.8. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.9. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnou legislativou - zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a platnými právními předpisy o účetnictví. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy.
- 5.10. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.
- 5.11. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.
- 5.12. Podmínky zvýšení ceny za provedení Díla:
- a) Zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.
  - b) Dojde k významné změně termínu realizace ze strany zadavatele, tj. o více jak 8 měsíců.
  - c) Změní se daňové předpisy.

Naplnění podmínek pro zvýšení ceny za provedení Díla mohou smluvní strany realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě.

## VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatelů před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednatelům a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI), kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických postupů, kontroly zajištění ochrany poskytnutých prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům SFDI bylo umožněno provedení kontroly souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení kontroly se bude řídit podmínkami stanovenými zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní pracovníci SFDI jsou oprávněni v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u zhotovitele veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. Uvedené ujednání se týká výlučně práva kontroly SFDI a nejsou jím dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

## VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné TP, TKP, ČSN a ČSN EN vztahující se k předmětu plnění díla a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, dále pak zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po dobu provádění stavebních prací apod.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelům zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem.
- 7.3. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy o dílo a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu.
- 7.4. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
  - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
  - zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění předmětu díla v případě, že taková povinnost při provádění díla vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb.,
  - vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického, příp. autorského, dozoru stavby,
  - zajištění vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
  - zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu veřejného osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na

staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla,

- za škodu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),
  - za osazení dopravního značení,
  - přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi.
- 7.5. Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 3 mil. Kč. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli nejpozději do termínu protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.
- 7.6. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytyčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
- 7.7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 7.8. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 7.9. Objednatel může pověřit kontrolou a sledováním kvality příslušnou osobu, ta bude uvedena v zápisu o předání staveniště.

## VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV., odst. 4. 1. této smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis, podepsaný oběma stranami.
- 8.2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do termínu dle čl. IV., odst. 4.1. této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 8.3. Nejpozději na poslední den provedení Díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí patnáctého dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků.
- 8.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídce.
- 8.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky Díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků Díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. této smlouvy.



## IX. Záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce
- 36 měsíců na kryt vozovky z asfaltového betonu
  - 24 měsíců na vodorovné dopravní značení,
- ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele.
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX., odst. 9. 3. této smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku IX., odst. 9. 3. této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. IV. odst. 4. 1. o zahájení prací nebo dokončení Díla dle této smlouvy dle této smlouvy, čl. VIII. odst. 8.6. a čl. IX. odst. 9.3. zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny za provedení Díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínu dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4. 1. zhotovitelem je objednatel oprávněn, vedle smluvní pokuty dle odst. 10. 1. této smlouvy, vůči zhotoviteli uplatnit za první započatý den prodlení jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z Ceny za provedení Díla, včetně DPH.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, s výjimkou závazků uvedených v odst. 10. 1. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).
- 10.4. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
- 10.5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

## XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů;
  - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení Díla a nejedná se o případ přerušování provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.5. této smlouvy;
  - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy;
  - d) jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu z. č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, anebo bude zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;
  - e) vstup zhotovitele do likvidace;
  - f) uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
  - g) prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle o více než 90 dní.
- 11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

## XII. Oprávněné osoby

- 12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob, uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

## XIII. Zvláštní ujednání – účinnost smlouvy

- 13.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatelem zhotoviteli nejdříve po schválení finančních prostředků předmětného projektu stavby: „**SFDI – III/21410 Stebnice - Lipová**“ ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
- 13.3. V případě, že ke schválení a obdržení finančních prostředků ze SFDI nedojde a objednatel tak na realizaci předmětného díla neobdrží příslušnou dotaci, tato smlouva se zrušuje.
- 13.4. Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej.



#### XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 14.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 14.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 14.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 14.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 14.8. Smluvní strany se dohodly, že nabídka zhotovitele, je nedílnou součástí smlouvy a je pro zhotovitele závazná.
- 14.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

#### Přílohy:

- a) Zadávací řízení evidenční č. 86/MR/SÚ/2015
- b) Zadávací dokumentace
- c) Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)

10-07-2015

Dne : .....

Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04  
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

v.z. 

za objednatele

**Ing. Zdeněk Pavlas**  
ředitel Krajské správy a údržby silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace

 **SWIETELSKY** <sup>7</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
ČR - 312 00 Pízeň, Železničářská 1234/79  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


Dne : 07-07-2015



za zhotovitele

**Vít Borolič**  
ředitel oblasti Karlovy Vary

**Jindra Korcová**  
vedoucí odd. přípravy a kalkulací  
na základě společné plné moci

smlouvu přežkoumal: P.Bardon   
vedoucí stavby oblasti Karlovy Vary

# PLNÁ MOC

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD,**  
se sídlem Plzeň, Železničářská 1234/79, PSČ 312 00  
IČ: 480 35 599,

registrovaná obchodním rejstříkem krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: panem **Přemyslem Holmíkem, vedoucím odštěpného závodu**  
r.č. 720525/2076, bytem Myslinka č.p.67, 330 23 Myslinka

## uděluje tímto

panu **Vítovi Boroličovi** – r.č. 761230/2258., bytem Pionýrů 1330, PSČ 356 01 Sokolov

a

paní **Jindře Korcové** – r.č. 785326/1812, bytem Růžová 367/2, 350 02 Cheb

## plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

**5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých)**


Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí výše uvedení zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky a účasti při otevírání obálek.

Tato plná moc je platná do 31.03.2016

V Plzni dne 26. května 2015

Zmocnitel:



Přemysl Holmík  
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:  
Zmocněnec:



Vít Borolič



Jindra Korcová



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana : 1  
Tiskáno dne : 02.07.2015  
Databáze:  
Nabídka číslo: N16-026-0080

Stavba: N16-026-0080 SFDI - III/21410 Stebnice - Lipová

## 01 Oprava povrchů silnice - km 4,228 - 5,100

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	938908411 Čištění vozovek splachováním vodou	5 498,000	m2	4,71	25 895,58
2	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	5 498,000	m2	2,80	15 394,40
3	122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4	390,000	m3	58,90	22 971,00
4	113107126 Odsíranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 500 mm	262,000	m2	445,22	116 647,64
5	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	927,200	m3	187,58	173 924,18
6	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	4 640,000	m3	52,61	244 110,40
7	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	1 979,800	t	154,41	305 700,92
8	171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 96 % PS	26,000	m3	83,21	2 163,46
9	583373310 šterkopisek frakce 0-22	52,000	t	232,19	12 073,88
10	182101101 Svahování v zářezích příkopů v hornině tř. 1 až 4	345,000	m2	41,03	14 155,35
11	182301121 Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl pro příkopy vrstvy do 100 mm	345,000	m2	53,07	18 309,15
12	181411123 Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:1	345,000	m2	39,48	13 620,60
13	005724740 osivo směs travní krajinná - svahová	12,075	kg	171,57	2 071,71
14	51 nákup a doprava ornice na stavbu	34,500	m3	1 281,02	44 195,19
15	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	1 042,000	m2	10,27	10 701,34
				<b>Zemní práce CELKEM :</b>	<b>1 021 934,80</b>
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				
16	577144111 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+50/70 (ABS) tř. I tl 50 mm	5 498,000	m2	218,75	1 202 687,50
17	573231111 Postřík živičný spojovací ze silniční emulze C 60 BP 4v množství 0,40 kg/m2	5 498,000	m2	10,52	57 838,96
18	565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+50/70 ( OKS) tl 80 mm - ve vozovce	290,000	m2	335,57	97 315,30
19	53 Asfaltová dorovnávká	110,000	t	1 780,85	195 893,50
20	564921412 Podklad z asfaltového recykliátu 22 RA 0/16 hutněného tl 70 mm - ve vozovce	290,000	m2	83,69	24 270,10
21	564831111 Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/63 tl 100 mm - ve vozovce	348,000	m2	114,86	39 971,28
22	564871111 Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/63 tl 250 mm - ve vozovce	348,000	m2	221,40	77 047,20
23	5649214121 Podklad z asfaltového recykliátu 22 RA 0/16 hutněného tl 70 mm - pod krajnici	400,000	m2	83,69	33 476,00
24	569903311 Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	390,000	m3	132,45	51 655,50
				<b>Komunikace CELKEM :</b>	<b>1 780 155,34</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
25	113154121 Frézování živičného krytu tl do 30 mm s naložením včetně očištění povrchu	4 973,000	m2	28,49	141 680,77
26	113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm s naložením včetně očištění povrchu - plocha mostu	525,000	m2	30,78	16 159,50
27	113201111 Vytrhání obrub kamenných	7,000	m	87,20	610,40
28	916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	7,000	m	497,83	3 484,81
29	572531131 Oprava trhlin podélných a příčných asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm - předpoklad	200,000	m	153,27	30 654,00



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2  
Tištěno dne : 02.07.2015  
Databáze:  
Nabídka číslo: N16-026-0080

**Stavba: N16-026-0080 SFDI - III/21410 Stebnice - Lipová**

30	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	1 210,000 m2	24,57	29 729,70
31	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	25,000 m	46,36	1 159,00
32	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	295,000 m	63,89	18 847,55
33	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	12,000 kus	102,94	1 235,28
34	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	12,000 kus	217,32	2 607,84
35	56	doplnění zkrácených směrových sloupků na svodidla	22,000 ks	320,26	7 045,72
36	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry	1 744,000 m	18,30	31 915,20
37	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla včetně materialu	320,000 m	153,27	49 046,40
38	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	300,000 m	55,82	16 746,00
39	966005311	demontáž silničního svodidla a zpětná montáž	200,000 m	343,13	68 626,00
40	55	Rekonstrukce mostních závěrů	2,000 ks	7 434,52	14 869,04
41	57	Informační tabule s údaji stavby velikost 2 x 1m	2,000 ks	2 230,36	4 460,72
42	58	Vytyčení inženýrských sítí	1,000 kpl	4 460,71	4 460,71
43	59	Doplnění utěšujících trvale pružných zálivek k obrubám	94,000 m	146,40	13 761,60
44	998229111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	217,611 t	103,02	22 418,29
<b>Ostatní konstrukce a práce CELKEM :</b>					<b>479 518,53</b>
<b>41 Přípravné práce</b>					
45	070001000	Dopravně inženýrské opatření DIO	1,000 kpl	9 150,18	9 150,18
<b>Přípravné práce CELKEM :</b>					<b>9 150,18</b>

<b>CELKEM</b>	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>	<b>3 290 758,85</b>
---------------	--------------------------------	---------------------

<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>	<b>3 290 758,85</b>
	<b>21,00</b>	<b>691 059,36</b>	<b>Odbytová cena s DPH :</b>	<b>3 981 818,21</b>

Nabídku zpracoval: Jindra Korcová  
Předáno dne : 01.06.2015