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Smlouva o dílo 

na revizi projektové dokumentace 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 
 

        Číslo smlouvy objednatele:        746/ODO/2018 
             
 

 

 

Smluvní strany: 
 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04   

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023 

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem  

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,  

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz  

odpovědný pracovník: Jana Kožíšková, funkce: technik přípravy staveb,  

tel. 352 356 122, 720 053 090, e-mail: koziskova.jana@ksusk.cz 

/dále jen „objednatel“/ 

 

 

2. Contract management, a. s. 
se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, Braník 

IČO: 05306035 

DIČ: CZ05306035 

zastoupená statutárním ředitelem Ing. Václavem Větrovským, MBA 

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21757 

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 2359999235/0300 

odpovědný zpracovatel: Ing. Martin Bárta, obchodní ředitel  

 tel. 733 733 398, e-mail: barta@cmanagement.cz 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

/společně jako „smluvní strany“/ 

 

 

 

Název akce:   

 

„III/220 4 Modernizace silnice Odeř – Děpoltovice“ 
Revize DSP/PDPS  

a revize a aktualizace soupisu prací a rozpočtu  
 

 



Strana 2 (celkem 7) 

I. 

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. 

2. Zhotovitel má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

3. Smluvní strany tímto dohodli, že uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla  

v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy, objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané 

ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy. 

 

II. 

Předmět díla 

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy: 

 cenová nabídka zhotovitele ze dne 02. 11. 2018, 

 projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „III/220 4 Modernizace silnice Odeř 

– Děpoltovice“ včetně soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtu předmětné stavby v elektronické 

podobě, zpracovaná společností Inplan CZ s. r. o., Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary,  

IČO: 29116040, pod zakázkovým číslem 092016 v červnu 2016. 

2. Předmětem plnění této zakázky je revize projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 

(dále DSP/PDPS), revize soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtu stavby a jejich aktualizace podle cenové 

soustavy OTSKP v cenové úrovni 2018.  

3. Předmětem díla bude provedení kontroly: 

1) projektové dokumentace stupně DSP/PDPS, zda je zpracována: 

 v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, 

TKP a ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, 

č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, v platném znění; 

 v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

včetně jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění; 

 v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění;  

 v rozsahu dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění; 

 dále dle všech ostatních podmínek pro dokumentace staveb pozemních komunikací; 

 ve vhodném řešení z hlediska technického i ekonomického. 

2) soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtu stavby, zda jsou zpracovány: 

 v rozsahu dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v platném znění; 

 v souladu s platnými metodickými pokyny dotačního programu IROP, výzvy č. 70; 

3) souladu projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtu  
 přepočet výměr – kontrola množství 

 včetně jejich aktualizace dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2018.    

4. Popis stavby: 

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „III/220 4 Modernizace 

silnice Odeř – Děpoltovice“ jsou stavební úpravy stávající silnice III/220 4 v úseku cca mezi křižovatkou 

silnic III/220 4 a III/220 6 za mostem ev. č. 2204 – 1 v obci Děpoltovice, kde úpravy navazují  

již na zrealizovanou stavbu „III/220 6 Modernizace silnice – průtah Děpoltovice“, a osadou Odeř v obci 

Hroznětín, kde úpravy navazují na již zrealizovanou stavbu „III/220 4 Modernizace silnice – průtah Odeř“.  

V rámci modernizace silnice bude položen nový povrch komunikace, v daných úsecích je navrženo 

výškové a směrové vyrovnání komunikace dle platných ČSN. V obci Děpoltovice budou v souvislosti se 

stavbou realizovány chodníky. Součástí projektu je i odvodnění tělesa komunikace, zřízení nových  

a oprava stávajících propustků, dešťová kanalizace, přeložky inženýrských sítí vyvolané stavbou, návrh  

a úprava dopravního značení, autobusové zastávky, křížení silnice III/220 4 s místními komunikacemi,  

tj. příjezd k Odeřskému statku a. s. a k farmě Odeř AGRAR k. s. Projekt současně respektuje i zachování 

stávajících hospodářských sjezdů a požadavky na nové hospodářské sjezdy. 

Šířkové uspořádání je navrženo dle ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 - 

Projektování místních komunikací. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy stávající vozovky, je směrové řešení komunikace 

odvozeno od stávajícího stavu, s tím že v úsecích, které neodpovídají současným normovým požadavkům, 

dojde k výškovému a směrovému srovnání trasy komunikace. Celková délka upravovaného úseku je 

2,217.30 km. Komunikace v intravilánu je navržena v kategorii MO2k 6,5/6,5/30, jedná se o dvoupruhovou 

silnici, šířka jízdního pruhu je 2,75 m.  

Komunikace v extravilánu je navržena v kategorii S7,5/60, jedná se o dvoupruhovou silnici, šířka 

jízdního pruhu je 3,25 m v přímých úsecích. V místě směrových oblouků dojde k rozšíření jízdního pruhu. 

Podél komunikace jsou navrženy krajnice š. 0,75 m. Návrhová rychlost v upravovaném úseku činí  

60 km/h. 

Niveleta komunikace kopíruje stávající terén. Příčný sklon je navržen jako oboustranný ve sklonu 

2,5 %, ve směrových obloucích je navrženo klopení v max. sklonu 6,0 %.  Podélný sklon je proměnlivý, 

minimálně 1,36 %, maximálně 9,24 %. Výškové řešení je patrné z podélného profilu a příčných řezů. 

Celkové řešení je odvozeno od úrovně stávajícího terénu.  

Odvodnění tělesa komunikace bude zajištěno pomocí příčného a podélného sklonu  

do navrhovaného přilehlého odvodňovacího příkopu, v obci Děpoltovice je navržena dešťová kanalizace 

vyústěná do Vitického potoka. 

5. Soupis stavebních objektů  řešených v rámci DSP/PDPS, soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtu, a jejich 

investorů: 

Investor Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

SO 001  Příprava staveniště 

SO 101  Modernizace silnice III/220 4, I. úsek km 0,000-0,300 

SO 102  Modernizace silnice III/220 4, II. úsek km 0,300-2,217.30 

SO 301  Dešťová kanalizace Děpoltovice 

Obec Děpoltovice 

SO 103  Chodník Děpoltovice 

SO 104  Chodník Odeř Agrar k. s., včetně stavebních úprav v km 1,400 

SO 302  Přeložení vodního toku 

SO 431  Veřejné osvětlení – vjezdový ostrůvek 

SO 432  Veřejné osvětlení v km 1,400 

Město Hroznětín 

SO 105  Chodník Odeřský statek a. s. 

6. Předpokládané členění zakázky: 

Výstupem revize projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP/PDPS), soupisu prací 

s výkazem výměr a rozpočtu stavby, bude soupis doporučení, která mají být zapracována do projektové 

dokumentace DSP/PDPS, a zrevidovaný soupis prací s výkazem výměr a rozpočet stavby aktualizovaný  

do cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2018, uvedený do souladu s platnou legislativou a metodickými 

pokyny (viz. odst. II.3, č. 2) a 3):  

1) revize DSP/PDPS; 

2) revize a aktualizace soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtu.  

Jednotlivá doporučení, popř. připomínky budou projednány na samostatném jednání, které bude svoláno 

za účasti zadavatele, zpracovatele předmětu plnění této zakázky (revize) a zpracovatelů DSP/PDPS, soupisu 

prací a rozpočtu (projektanta a rozpočtáře), a to v dostatečném předstihu před termínem dokončení předmětu 

plnění této zakázky (viz. čl. III.).  

7. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:  

1) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

2) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím cenové 

soustavy OTSKP v cenové úrovni 2018;  

3) soupis prací i rozpočet nebudou obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou 

specifikovány popisem technických parametrů; 
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4) položkový rozpočet stavby bude dále zhotoven dle požadavků Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP), tzn.: 

a) položkový rozpočet bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 2018 

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat odkaz na typ použité cenové 

soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2018_OTSKP");  

b) elektronická podoba rozpočtu bude dodána ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický 

formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje 

požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. a je volně dostupný (XC4); 

c) pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být  

k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění (samostatný 

podrobný popis položky se zdůvodněním jejího výběru, s rozepsáním množství položky a výpočtu 

množství a jednotkové ceny – dokument bude rovněž opatřen autorizačním razítkem zodpovědného 

projektanta); 

d) pokud budou v rozpočtu uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 

soustavě, uvede zpracovatel rozpočtu jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní 

orgán bude takové soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu formálních 

náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich způsobilosti); 

e) součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 

uvedeny v cenové soustavě; 

f) pokud bude jednotková cena rozpočtu vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,  

je nutné rozdíl vysvětlit; 

g) výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je 

naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta; 

h) položkový rozpočet stavby bude dále rozdělen na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Způsobilé výdaje 

dále pak na výdaje na hlavní a vedlejší aktivity, a to v souladu se Specifickými pravidly  

pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  

Mezi vedlejší aktivity patří (jedná se o položky):  

- způsobilé výdaje – vedlejší aktivity:  

 všeobecné položky (VRN); 

 dopravně inženýrská opatření (DIO); 

 úpravy a zřízení sjezdů;   

 přeložky inženýrských sítí;   

- nezpůsobilé:  

 vypracování mostního listu;  

 vypracování geometrického plánu; 

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby.  

i) položkový rozpočet bude podepsaný autorizovaných projektantem, naskenovaný a elektronicky předaný 

objednateli;  

j) rozdělení položek na způsobilé, nezpůsobilé výdaje a na hlavní a vedlejší aktivity bude odsouhlaseno 

objednatelem. 

8. Podklady pro zpracování předmětu plnění: 

 projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „III/220 4 Modernizace silnice Odeř 

– Děpoltovice“ včetně soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtu předmětné stavby v elektronické 

podobě, zpracovaná společností Inplan CZ s. r. o., Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary, IČO: 

29116040, pod zakázkovým číslem 092016 v červnu 2016. 

Podklady budou poskytnuty zhotoviteli bezprostředně po podpisu této smlouvy o dílo.  

 

III. 

Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 

 předpoklad zahájení prací:                                                             11/2018 
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 předání pracovní verze díla: 

 předání čistopisu díla: 

do 20 dnů od dodání finální verze DSP/PDPS  

do 30 dnů od dodání finální verze DSP/PDPS  
 

 

IV. 

Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:  

 

Cena bez DPH : …………………….         124.000,- Kč 

21 % DPH : …………………….      26.040,- Kč 

Cena s DPH : ……………………. 150.040,- Kč 
 

2. Fakturace předmětu díla:  

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy, 

b) fakturace proběhne po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého 

odpovědným pracovníkem objednatele, a to jako celku,  

c) zhotovitel předloží jednu konečnou fakturu za celý předmět plnění, nebudou akceptovány dílčí 

faktury za jednotlivé části předmětu plnění.   

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem  

nebo jeho zástupcem projednány. 

4. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.   

 

V. 

Způsob a místo předání  

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech stanovených touto 

smlouvou osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní  

a bez závad. 

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění. 

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších 

okolností z projektu vyplývající.  

 

VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů 

od splnění svého závazku. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky 

na účet zhotovitele u jeho banky. 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. 
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3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybné  

zpracování předmětu díla ve výši 25 % z ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 

zhotovitele na náhradu škody. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování předmětu díla ve výši  

10 % z ceny díla.  

5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 20 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající 

zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich 

odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode 

dne doručení faktury. 

 

VIII. 

Záruka za jakost 

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy – viz. čl. II., odst. 3, 

písm. 1) a 2) této smlouvy. 

2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti 

dnů od písemného převzetí reklamace. 

 

IX. 

Další ujednání 

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského  

a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit: 

a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se 

s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů. 

b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při 

samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, 

hospodářského a služebního tajemství. 

2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla. 

3. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty 

a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu 

platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti 

zhotovitelem písemně vyrozuměn. 

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým 

plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém 

případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena 

objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.  

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit 

vzájemným jednáním. 

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem v platném znění. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými 

dodatky potvrzenými smluvními stranami. 

4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu 

s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

6. Tato smlouva má sedm stran a jednu přílohu – cenovou nabídku zhotovitele. 

7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.        
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8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle  

do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění 

v registru smluv. 

9. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů 

objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí 

osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele 

v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a  III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich 

poskytnutí vyžaduje zákon. 

 

 

 

v Praze, dne 5.12.2018…………………….                               v Sokolově, dne:…27.11.2018………………… 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                …………………………………. 

Ing. Václav Větrovský, MBA  Ing. Jan Lichtneger    

statutární ředitel společnosti  ředitel organizace 

Contract management, a. s.  Krajská správa a údržba silnic 

  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

- cenová nabídka zhotovitele  

http://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju


 

 

Cenová nabídka 

Ing. Martin Bárta 

T.: +420 733 733 398 

@.: barta@cmanagement.cz    

 

 

  

- Revize projektové dokumentace stavby 
- Soupis prací a rozpočtu stavby 
- Aktualizace rozpočtu na úroveň OTSKP 2018 

 
III/220 4 Modernizace silnice Odeř – Děpoltovice  
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Cenová nabídka na zpracování:  

-  Revize projektové dokumentace stavby 

- Soupis prací a rozpočtu stavby 

- Aktualizace rozpočtu na úroveň OTSKP 2018: 

 

III/220 4 Modernizace silnice Odeř – Děpoltovice 

 

Pro objednatele: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Reagujeme na Vaši výzvu ze dne 30.10.2018 předložením dle Vašich požadavků cenové nabídky za společnost Contract 
management, a. s. 

 

Předmětem plnění je: 

a) Supervize projektové dokumentace. Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace a její 
vypracování v souladu s vnitroresortnímu předpisy MD ČR, dále úplnost a bezchybnost soupisu prací, včetně 
kontroly předpokládané hodnoty zakázky, aby bylo minimalizováno případných chyb projektu, které 
vyvolávají potřeby řešit uvedené chyby v realizaci formou ZBV. 

b) Zpracování kontroly soupisů prací sestavených v rámci přípravy projektové dokumentace stavby 
c) Zpracování soupisu prací v podrobnosti cenové soustavy OTSKP a to v návaznosti na již zpracovaný soupis 

prací podle cenové soustavy ÚRS. 
d) Stanovení předpokládané hodnoty zakázky podle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2018. 

 
Cena bez DPH   

III/220 4 Modernizace silnice Odeř – Děpoltovice                                                                                                   124 000,- Kč 

Celková cena bez DPH 124 000,- Kč 

DPH 21 % 26 040,- Kč 

Celkem vč. DPH 150 040,- Kč 

Celková cena se předpokládá, že obsahuje všechny potřebné práce pro řádné provedení díla.   
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Pevně věříme, že dostanete vše v požadovaném rozsahu a včas. 

Nabídka je platná do 19.11. 2018 

 

V Praze dne 2.11.2018 

 

 

 

 Ing. Martin Bárta 

 Obchodní ředitel společnosti 


		2018-12-18T12:35:20+0100
	Ivana Pitrmocová




