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Smlouva o dílo 

na zhotovení projektových prací 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále je „smlouva“) 

 
 

        Číslo smlouvy objednatele:        21/ODO/2019 
             

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 6/MR/TÚ/2019. 
 

 

Smluvní strany: 
 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01 

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04   

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023 

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem  

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,  

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz  

odpovědný pracovník: Jana Kožíšková, funkce: technik přípravy staveb,  

tel. 352 356 122, 720 053 090, e-mail: koziskova.jana@ksusk.cz 

/dále jen „objednatel“/ 

 

 

 

2. PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČO:  45272387      

DIČ:    CZ45272387     

zastoupena Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva  

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4 

číslo účtu: 5904041/0100 

tel.: 226 066 111, e-mail: obchod@pragoprojekt.cz 

odpovědný zpracovatel: Ing. Dominika Urbanová 

tel.: 226 066 135, e-mail: dominika.urbanova@pragoprojekt.cz 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

 

 

Název akce:   

Projektová dokumentace: 

III/210 26 a III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov 

III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí 
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I. 

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. 

2. Zhotovitel je držitelem oprávnění k podnikání pro předměty podnikání: 

 Projektová činnost ve výstavbě. 

3. Zhotovitel má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

4. Smluvní strany tímto uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu 

vymezeném předmětem smlouvy, objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho 

provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy. 

 

II. 

Předmět díla 

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy: 

 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu evidenční č. 6/MR/TÚ/2019, 

 cenová nabídka zhotovitele ze dne 14. 01. 2019 

2. Dílem dle této smlouvy jsou technické studie (dále jen „TS“) a projektové dokumentace pro společné 

povolení a pro provádění staveb (dále jen „DÚR/DSP/PDPS) respektive stavebních úprav spočívajících v 

modernizaci křižovatek silnic III/210 26 + III/210 22 v intravilánu obce Dolní Rychnov a III/212 4 + III/212 

15 v intravilánu obce Libavské Údolí . 

3. TS budou zpracovány v počtu 6 paré pro každou z křižovatek v rozsahu a členění dle směrnice  

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne  

29. 01. 2007, s účinností od 01. 02. 2007. 

4. TS budou zpracovány ve dvou variantách, a to ve variantě pro vybudování nových stykových křižovatek  

a ve variantě křižovatek okružních. TS budou zpracovány na podkladu geodetického zaměření dotčeného 

území, budou v maximální možné míře respektovat stávající silniční pozemky a inženýrské sítě, případně 

budou zahrnovat návrh na jejich ochranu či přeložky. 

5. Obě varianty TS budou posouzeny z hlediska technického stavu, z hlediska bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu a zároveň z hlediska ekonomického. TS budou následně sloužit jako podklad  

pro zpracování dokumentací pro společné povolení a pro provádění stavby. 

6. DÚR/DSP/PDPS budou zpracovány v počtu 9 paré, a to dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací schválenou MD-OI č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 01. 02. 2007,  

dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v podrobnostech  

a rozsahu dle vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, a č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, všech v platném 

znění. 

7. Popis stávajícího a předpokládaného nového stavu: 

A) III/210 26 + III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov   

Předmětem plnění je TS a DÚR/DSP/PDPS, respektive projektové řešení stavebních úprav 

(modernizace) stykové křižovatky silnic III/210 26 (staničení cca 1,1km) a III/210 22 (staničení 8,769 km)  

v intravilánu obce Dolní Rychnov. Silnice III/210 22 tvoří hlavní dopravní napojení Sokolova z dálnice D6 

ze směru Cheb.  

Stávající křižovatka má tvar trianglu, kterým silnice III/210 26 prochází složeným směrovým obloukem 

o poloměrech cca 110 a 90 m. Silnice III/210 26 je vedena jako hlavní. Silnice III/210 22 navazuje  

v křižovatce v přímém směru na severní paprsek silnice III/210 26 a od křižovatky směrem k dálnici mírně 

stoupá.  

Návrh řešení křižovatky silnic III/210 26 a III/210 22 bude proveden na stávající šířkové uspořádání 

(předpoklad min. S 7,5). Součástí návrhu bude odvodnění, úprava a doplnění dopravního značení. Návrh 

řešení bude vycházet z Bezpečnostní inspekce provedené společností, a. s., v 10/2018.  
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B) III/212 4 + III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí  

Předmětem plnění je TS a DÚR/DSP/PDPS stavby křižovatky, respektive projektové řešení stavebních 

úprav (modernizace) křižovatky silnic III/212 4 (staničení cca 2,275 km) a III/212 15 (staničení cca 1,271 

km) v intravilánu obce Libavské údolí.  

Křižovatka, která je předmětem zadání se nachází v průjezdním úseku silnice III/212 4 v Libavském 

údolí, je velmi frekventovaná využívaná osobní i nákladní dopravou, ale již dopravně nevyhovující. Stávající 

stav s jednosměrným provozem neumožňuje bezpečné odbočení pro oba směry jízdy, resp. neumožňuje 

odbočení ve směru Kynšperk nad Ohří.  

Návrh úprav křižovatky silnic III/212 4 a III/212 15 bude proveden na šířku silnic cca 6,5 m mezi 

silničními obrubníky. Součástí návrhu bude odvodnění, dopravní značení a záchytné zařízení, popř. návrh 

opěrných zdí pro zajištění stability silničního tělesa. 

8. V termínech dle čl. III. této smlouvy o dílo bude objednateli předáno po jednom kompletním paré 

pracovních verzí (konceptů) TS a DÚR/DSP/PDPS se všemi přílohami k odsouhlasení.  

9. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami  

a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu 

díla. Při jeho zpracování budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění  

a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.  

10. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které jsou však k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 

vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. 

11. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zapracovat do TS a DÚR/DSP/PDPS 

změny, které vyplynou z požadavků v průběhu jejich projednávání a ze stanovisek nebo vyjádření  

k TS a DÚR/DSP/PDPS. Zhotovitel se zavazuje tyto změny zapracovat a řádně předat objednateli  

v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se 

jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.  

12. V rámci TS bude pro každou z křižovatek zajištěno: 

12.1. TS minimálně v rozsahu a členění dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené  

MD-OI pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007, s účinností od 01. 02. 2007, tj: 

o A. Průvodní zpráva,  

o B. Výkresy:  

 přehledná situace, 

 situace zájmového území, 

 podélné profily variant, 

 vzorové příčné řezy, 

 výkresy důležitých objektů stavby,  

o C. Souvisící dokumentace:  

 geodetické zaměření dotčeného území, 

 geologická rešerše dotčeného území, 

 ověření existence inženýrských sítí, případně návrh jejich ochrany či přeložek, 

 informace o parcelách z katastru nemovitostí, 

 záborový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy s uvedením dotčených pozemků  

a s orientačními výměrami záboru dotčených pozemků, 

 návrh případného kácení, 

 další podklady a náležitosti technické studie, 

o D. Doklady - oba návrhy zpracované v rámci TS budou projednány a odsouhlaseny Dopravním 

inspektorátem Policie ČR v Sokolově, dotčenými obcemi a vlastníky dotčených pozemků  

a případně budou uvedeny do souladu s jejich připomínkami.  

12.2. V případě, že budou součástí návrhu technického řešení stavební objekty, jejichž následným vlastníkem  

či správcem bude obec (veřejné osvětlení, chodníky apod.), budou tyto stavební objekty již v rámci TS  

s příslušnou obcí projednány a jejich realizace obcí písemně odsouhlaseny.  

12.3. Všechna paré TS (6 ks) i všechny přílohy v nich budou opatřeny autorizačním razítkem a podpisem 

zodpovědného projektanta. TS bude předána objednateli i elektronicky, a to buď na paměťovém médiu 

(např. CD ROM) nebo bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická 
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verze dokumentace bude předána ve formátech uzavřených (např. „pdf“……) a ve formátech otevřených 

(např. „dwg“, „dgn“……).  

13. V rámci DÚR/DSP/PDPS bude pro každou z křižovatek zajištěno: 

DÚR/DSP/PDPS budou kromě modernizací křižovatek zahrnovat i diagnostické průzkumy stávajících 

konstrukcí vozovek, dendrologické průzkumy a návrh kácení vzrostlé zeleně, odvodnění, úpravy spojené se 

zachováním všech stávajících vstupů a vjezdů na přilehlé pozemky, návrh a úpravy dopravního 

značení, záchytná bezpečnostní zařízení, případně i modernizací křižovatek vyvolané přeložky inženýrských 

sítí. Zpracování DÚR/DSP/PDPS bude vycházet z vybrané varianty TS. 

13.1. Předpokládané členění DÚR/DSP/PDPS:  

Rozsah a členění projektových dokumentací budou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, a č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.  

Předpokládané stavební objekty: 

 Objekty řady 000 – Objekty přípravy staveniště 

 Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací 

 Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi (křižovatka Libavské Údolí) 

 Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty – pro případné přeložky inženýrských sítí 

 Objekty řady 400 – Elektro a sdělovací objekty – pro případné přeložky inženýrských sítí 

 Objekty řady 500 – Objekty trubních vedení – pro případné přeložky inženýrských sítí 

 Objekty řady 800 – Objekty úpravy území 

 Objekty řady 900 – Volná řada objektů 

13.2. Obsahové náležitosti DÚR/DSP/PDPS (jedna společná dokumentace pro každou z křižovatek):  

 diagnostický průzkum stávajících vozovek, 

 geologický průzkum, 

 geodetické zaměření dotčeného území, 

 vyjádření správců a vlastníků k existenci inženýrských sítí, v případě potřeby projektové řešení 

návrhu zajištění jejich ochrany nebo přeložek, 

 textová a výkresová část pro DÚR/DSP/PDPS č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

a č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby odsouhlasená Policií ČR, 

 podklady k žádosti o kácení dřevin (dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené 

zeleně),  

 záborový elaborát (požadavky na zpracování viz odst. 13.4. této smlouvy), vč. informací (výpisů) 

z KN a kopie katastrální mapy, 

 vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, stanovisko příslušného DI Policie ČR a příslušného 

správce vodního toku včetně uvedení DÚR/DSP/PDPS do souladu s jejich připomínkami (všechna 

stanoviska a vyjádření budou pro územní a stavební řízení), 

 havarijní a povodňový plán odsouhlasený správcem toku, 

 vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, 

 plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. c), 

 soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz odst. 13.3. této 

smlouvy),  

 další podklady a náležitosti DÚR/DSP/PDPS. 

13.3. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:  

1) soupis prací s výkazem výměr bude vyhotoven dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů,  

2) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové 

základy OTSKP v aktuální cenové úrovni,  
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3) soupis prací i rozpočet nebudou obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou 

specifikovány popisem technických parametrů, 

4) položkový rozpočet stavby bude zhotoven dle požadavků Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP), tzn.: 

a) položkový rozpočet bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové 

úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat odkaz na typ použité 

cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2018_OTSKP"),  

b) zhotovitel doloží elektronickou podobu rozpočtu i ve formátu XML, datový formát XC4 – jedná se 

o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 

softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. v patném znění a je volně 

dostupný, 

c) pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

zhotovitel k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění 

(samostatný podrobný popis položky se zdůvodněním jejího výběru, s rozepsáním množství 

položky a výpočtu množství a jednotkové ceny – dokument bude rovněž opatřen autorizačním 

razítkem zodpovědného projektanta), 

d) pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede 

jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a 

položky jednotlivě posuzovat z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich 

způsobilosti), 

e) součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 

uvedeny v cenové soustavě, 

f) pokud je jednotková cena uvedená zhotovitelem vyšší než jednotková cena uvedená  

v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit, 

g) výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je oskenovaný 

dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta, 

h) položkový rozpočet stavby bude rozdělen na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Způsobilé výdaje dále 

pak na výdaje na hlavní a vedlejší aktivity, a to v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele  

a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci výzvy „Vybrané úseky 

silnic II. a III. třídy“, 

i) položkový rozpočet bude podepsaný autorizovaným projektantem, naskenovaný a elektronicky předaný 

objednateli,  

j) rozdělení položek na způsobilé a nezpůsobilé výdaje a na hlavní a vedlejší aktivity bude odsouhlaseno 

objednatelem. 

13.4. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:  

a) záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemky, zábory pozemků 

jiných vlastníků budou navrženy pouze v nezbytně nutném rozsahu a v průběhu zpracování 

projektových dokumentací budou s vlastníky pozemků ze strany zhotovitele projednány a písemně 

odsouhlaseny,  

b) součástí záborového elaborátu bude situace záborů a soupis dotčených pozemků s uvedením údajů  

dle katastru nemovitostí a výměrami trvale a dočasně dotčených pozemků.   

13.5. Další podmínky pro zpracování DÚR/DSP/PDPS.  

a) Projektové dokumentace budou v předpokládaném členění dle odst. 13.1. této smlouvy vypracovány 

a předány zadavateli v jedné složce pro každou z křižovatek označené jako DÚR/DSP/PDPS,  

a to v počtu 9 paré. 

b) Všechna paré budou obsahovat všechny přílohy, budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem 

zodpovědného projektanta. DÚR/DSP/PDPS budou objednateli předány také elektronicky, a to buď 

na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude objednateli zaslán odkaz ke stažení dokumentací 

(např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentací bude předána ve formátech uzavřených 

(např. „pdf“……) a ve formátech otevřených (např. „doc“, „xls“, „dwg“, „dgn“).  

c) Zhotovitel je povinen DÚR/DSP/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány  

a účastníky územního a stavebního řízení a zároveň je případně povinen do dokumentací dodatečně 

zapracovat všechny připomínky z těchto řízení vyplývající.  
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d) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, 

je zhotovitel povinen přepracovat DÚR/DSP/PDPS za účelem získání souhlasného stanoviska  

na svoje náklady.  

e) Zhotovitel se zavazuje, že bude svolávat minimálně 1x měsíčně výrobní porady ke zpracování  

DÚR/DSP/PDPS.  

f)     Zadavatel je oprávněn zadat a provést revizi kompletní DÚR/DSP/PDPS, a to za účelem jejich 

odborného posouzení, posouzení jejich souladu s platnou legislativou, a posouzení vhodného řešení  

z hlediska technického a ekonomického. Zhotovitel DÚR/DSP/PDPS je povinen zapracovat 

opodstatněné výsledky revize v nejkratším možném termínu (nejpozději do 30 dnů od předání 

výsledků provedené revize). Dokončení revize a předání připomínek k zapracování, včetně termínu 

odevzdání přepracované DÚR/DSP/PDPS, přepracovaného soupisu prací a rozpočtu, bude 

dohodnuto v předávacím protokolu mezi zadavatelem a zhotovitelem DÚR/DSP/PDPS. 

Přepracování kompletní DÚR/DSP/PDPS bude provedeno na náklady jejich zhotovitele.  

g) Zhotovitel DÚR/DSP/PDPS je rovněž povinen poskytnout objednateli součinnost při zpracování 

podkladů k žádosti o dotaci, např. úpravou DÚR/DSP/PDPS, soupisu prací a rozpočtu. 

 

III. 

Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 Předpoklad zahájení prací                 1/2019 

A) III/210 26 + III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov   

 Předání pracovní verze TS         31. 05. 2019 

 Předání čistopisu TS           28. 06. 2019 

 Předání pracovní verze DÚR/DSP/PDPS                         02. 01. 2020 

 Předání čistopisu DÚR/DSP/PDPS       31. 01. 2020 

B) III/212 4 + III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí   

 Předání pracovní verze TS         30. 08. 2019 

 Předání čistopisu TS           30. 09. 2019 

 Předání pracovní verze DÚR/DSP/PDPS:                         31. 03. 2020 

 Předání čistopisu DÚR/DSP/PDPS:       30. 04. 2020 

 

*Pracovní verzí se rozumí jedno kompletní tištěné paré TS (v obou variantách) nebo DÚR/DSP/PDPS se všemi 

přílohami dle této výzvy a smlouvy o dílo.  

 

 

IV. 

Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:  

 

Cena bez DPH : …………………….      1 470 000 Kč 

21 % DPH : …………………….         308 700 Kč 

Cena s DPH : …………………….      1 778 700 Kč 
 

2. Fakturace předmětu díla:  

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy, 

b) fakturace může probíhat po dokončení a odevzdání níže vyjmenovaných dílčích částí předmětu díla 

písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele: 

 geodetické zaměření a geologická rešerše zpracované v rámci TS 

 koncept TS 

 kompletně dokončená TS 

 diagnostický průzkum stávajících vozovek zpracovaný v rámci DÚR/DSP/PDPS 

 koncept DÚR/DSP/PDPS 
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 kompletně dokončená DÚR/DSP/PDPS 

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem  

nebo jeho zástupcem projednány. 

4. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.   

 

V. 

Způsob a místo předání  

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v  termínech stanovených touto 

smlouvou osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní  

a bez závad. 

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění. 

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v TS, DÚR/DSP/PDPS,  

či dalších okolností z projektů vyplývajících.  

 

VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů 

od splnění svého závazku. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí  

30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované 

částky na účet zhotovitele u jeho banky. 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. 

3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně  

navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla. 

4. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 20 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající 

zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich 

odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne 

doručení faktury. 

 

VIII. 

Záruka za jakost 

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy – viz. čl. II., odst. 3. 

2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti 

dnů od písemného převzetí reklamace. 
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IX. 

Další ujednání 

1. Pokud by byl součástí TS a DÚR/DSP/PDPS objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského 

a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit: 

a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se 

s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů. 

b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele,  

tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, 

hospodářského a služebního tajemství. 

2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla. 

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného TS a DÚR/DSP/PDPS na poradách, které 

bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených 

účastníků.  

4. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty 

a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu 

platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti 

zhotovitelem písemně vyrozuměn. 

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým 

plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém 

případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena 

objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.  

 

X. 

Licenční a autorská ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy. 

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je 

poskytována jako: 

a) výhradní, 

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 

c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 

d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv 

není objednatel povinen informovat zhotovitele. 

3. Objednatel není povinen licenci využít. 

4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 

5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům 

užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s výběrovým řízením na výběr 

samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami  

a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho 

zařazením do díla souborného. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, 

jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla 

souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem 

zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil 

bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě. 

8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky 

vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. 

Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo  
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na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru 

k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání 

díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli 

náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle 

této smlouvy. 

11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany 

v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane 

dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část. 

12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci 

díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčená. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit 

vzájemným jednáním. 

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem v platném znění. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými 

dodatky potvrzenými smluvními stranami. 

4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu 

s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

6. Tato smlouva má devět stran a jednu přílohu – cenovou nabídku zhotovitele. 

7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.        

8. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněna objednatelem nejdéle  

do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění 

v registru smluv. 

9. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů 

objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí 

osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele 

v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a  III. třídy v Karlovarském kraji případně, jejichž 

poskytnutí vyžaduje zákon. 

 

 

v Praze , dne 28.1.2019                         v Sokolově, dne: 11.2.2019 

 

 

 

…………………………………                                                …………………………………. 

Ing. Marek Svoboda  Ing. Jan Lichtneger    

předseda představenstva  ředitel organizace 

PRAGOPROJEKT, a.s.  Krajská správa a údržba silnic 

  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 

 

 

 

Přílohy: cenová nabídka zhotovitele  

http://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
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