

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce
„Modernizace mostu ev. č. 209-011b u Nového Sedla přes železniční trať“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichneger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 26. 3. 2019

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
2.	V rámci objektu SO 201 Modernizace mostu ev. č. 209 - 011B je počítáno na železniční trati s výlukou jedné nebo více kolejí a dále s výlukou pro pomalé jízdy vlaků určené pro demolici stávajícího a výstavbu nového mostu. Tyto výluky jsou dány pevně stanoveným počtem hodin. Vzhledem ke skutečnosti, že skutečná doba výluk (počet hodin) se u jednotlivých uchazečů bude v návaznosti na provádění příslušných stavebních prací lišit, žádáme zadavatele, aby výluky jedné nebo více kolejí a výluky pro pomalé jízdy vlaků stanovil preliminářem, jak je tomu běžné u obdobných staveb. Děkuji.	Jednotlivé druhy výluk jsou v soupisu prací pevně dány počtem hodin, které jsou stanoveny projektantem stavby. Každý účastník provede ocenění těchto položek při stanovení jednotkové ceny za 1 hodinu. Z těchto důvodů zadavatel nebude výkaz výměr (soupis prací) upravovat a soupis prací zůstává beze změny.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis