

Objednávka - Smlouva o dílo

091/19/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:**Zhotovitel:**

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednající: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 Odpovědný pracovník: Ing. Martin Černík	<i>Inženýrská kancelář Brogel</i> Ing. Rudolf Brogel K Letišti 141/8 350 02 Cheb
IČ 70947023 DIČ CZ 70947023 Bank.spoj. XXXXXXXXXX Telefon: 601 592 286	IČO XXXXXXXXXX DIČ XXXXXXXXXX Bank.spoj.: XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	<u>III. Cena</u>
Objednáváme u Vás: Zajištění občasného dozoru stavby „Stavební úprava ulice Pivovarská – II.etapa, Cheb“ v rozsahu technického dozoru stavebníka , dle přílohy, která je nedílnou součástí objednávky	135 hodin výkonu TDS	132 313,50 Kč vč. DPH

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
do 31.07.2019	III/2149 Cheb, Pivovarská ulice	dodavatelem	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 24 měsíců. 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 50 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:**Za zhotovitele:****Ing. Jan Lichtneger**
Ředitel organizace**Ing. Rudolf Brogel**

V Sokolově, dne 16.4.2019

Razítko a podpis

V Chebu, dne 10.4.2019

Razítko a podpis



K Letišti 8
35002 Cheb
Česká republika

Moh
Ema..

IČO : 73418749 MÚ Cheb ; DIČ : CZ6006051656 FÚ Cheb

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282
356 04 Sokolov

Cheb 21.3.2019
Brogel

Věc: Cenová nabídka na základě poptávky k podání nabídky pro akci :

"Technický dozor stavebníka (TDS) - Stavební úprava ulice Pivovarská - II.etapa,Cheb"

Na základě poptávky ze dne 7.3.2019 na podání nabídky na činnost Technického dozora stavebníka akce:
Stavební úprava ulice Pivovarská - II.etapa,Cheb

jsme pro vás připravili následující cenovou nabídku:

Činnost TDS během výstavby:

stavební činnost

3 měsíce

135hod 810Kč/hod 109 350,00 Kč

Nabídková cena bez Dph: 109 350,00 Kč

Dph (21%): 22 963,50 Kč

Nabídková cena s Dph 21% : 132 313,50 Kč

Nabídková cena obsahuje výkaz činnosti tak,jak je uvedeno v poptávce k podání cenové nabídky.

Doufáme, že Vás naše cenová nabídka zaujala a že nám dáte udělením zakázky důvěru v jejím splnění.
Pro případné dotazy jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S přátelským pozdravem

12.3.2019 r 10:05

Ing. Rudolf Brogel
Jednatel společnosti

Ing. Rudolf Brogel
Jednatel společnosti
Ing. Rudolf BROGEL
inženýrská kancelář BROGEL
K Letišti 8. 350 02 Cheb

1.62