

Objednávka - Smlouva o dílo

171/19/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednající: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
Odpovědný pracovník: Jitka Kolouchová

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Sídlo firmy: Na Vlečce 177
360 01 Otovice
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Brázdou, místopředsedou představenstv
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva
Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197
Odp. pracovník: Ing. Zdeněk Sopr

IČ 70947023
DIČ CZ 70947023
Bank.spoj. [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

IČ 26402068
DIČ CZ26402068
Bank.spoj.: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	<u>III. Cena</u>
Objednáváme u Vás: zajištění obnovy VZD na sil. II/230 v úseku st. 96,160 - 102,547 a 103,00 - 104,116, dle nabídky ze dne 31.07.2019, která je přílohou objednávky. Zhotovitel zajistí DIO.	15 006 bm – vodící čáry š. 250 mm 7 503 bm – dělicí čáry š. 125 mm	437 499,- Kč vč. DPH

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
do 13.09.2019	II/230 km cca 96,160 - 102,547 a 103,00 - 104,116	dodavatelem	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců. 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyzooměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:
Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

Za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Raška, člen představenstva

V Sokolově, dne 4.9.2019

Razítko a podpis

V Otovicích, dne 14.8.2019

Razítko a podpis



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2019-241

Název zakázky: **Obnova VDZ na sil. II/230 st. 96,160 -102,547, 103,00 - 104,116, KSÚSKK**

Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	361 570	75 930	437 499

Celkem bez DPH: **361 570 CZK**

Celkem s DPH: **437 499 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	Zuzana Huberová	
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Jordán Petr	Rozpočtář
Sopr Zdeněk	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis		Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01		437 499
	009: Ostatní konstrukce a práce	437 499
		437 499