

SMLOUVA O DÍLO

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **389/ODO/2015**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S21-15-0819**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 103/MR/SÚ/2015

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 04

zastoupená ředitelem organizace ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněná osoba: Jitka Markusová, mob.: 724 313 894, e-mail: markusova.jitka@ksusk.cz

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. ALGON, a.s.

Dopravní a inženýrské stavby

se sídlem Praha 5, Ringhofferova 1/115, PSČ 15021

provozovna Cheb, Joštova 1, PSČ 350 02

odpovědný zástupce: Petr Študlar, předseda představenstva

odpovědný zástupce ve věcech technických: Jan Benka, příprava DaIS

IČ: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.78-2124090297/0100

Tel.: 354 433 617

Stavbyvedoucí: Kamil Osinec, tel.: 777 762 023

Výpis z obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: SFDI – II/212 Hluboká, II/212 Kopanina – Nový Kostel

I.

- 1.1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, jejímž účelem a předmětem činnosti je zejména, výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím včetně jejich součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně majetku získaného vlastní činností a dále správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních dopravních ploch, v rámci své územní působnosti.

- 1.2. Zhotovitel je podnikatelem v oboru stavebnictví a současně držitelem živnostenského oprávnění k „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, přičemž disponuje řádným vybavením, zkušenostmi a schopnostmi, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

III. Specifikace díla

- 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby: „SFDI – II/212 Hluboká, II/212 Kopanina – Nový Kostel“. Jedná se o opravu povrchu silnice II/212 v km cca 31,123 – 32,217 položením obrusné vrstvy ACO 11+ (ABS) 50 mm s mezistříkem, v ploše 6 970 m², vyrovnaní povrchu dosavadních krytů živ. směsí ACP 16+ 50/70 120 t s mezistříkem, řezání stávajícího živičného krytu do hl. 50 mm v délce 75 m. Úprava a zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem, doplnění chybějících silničních plastových sloupků a provedení VDZ – V4 vodící čáry š. 125 mm v délce 2 073 m a VDZ V2b – š. 250 mm v délce 115 m, včetně předznačení retroreflexní bílou barvou. VDZ retroreflexní žlutou barvou bus zastávka 45 m². Těsnění spár zálivkou za tepla v délce 75 m.
- Druhá část opravy povrchu silnice II/212 Kopanina – Nový Kostel km cca 35,270 – 37,520 položením obrusné vrstvy ACO 11+ (ABS) 50 mm s mezistříkem, v ploše 12 250 m², vyrovnaní povrchu dosavadních krytů živ. směsí ACP 16+ 50/70 190 t s mezistříkem, řezání stávajícího živičného krytu do hl. 50 mm v délce 26 m. Úprava a zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem, doplnění chybějících silničních plastových sloupků a provedení VDZ – V4 vodící čáry š. 125 mm v délce 5 394 m, VDZ V2b v délce 50 m, včetně doznačení dříve opraveného úseku před začátkem opravy za obcí Kopanina v délce 472 m, včetně předznačení retroreflexní bílou barvou. Těsnění spár zálivkou za tepla v délce 26 m. Dále bude provedeno pročištění dvou propustků, u kterých budou na vtoku a výtoku prohloubeny, dotvarovány, zpevněny a zahumusovány příkopy. U propustků budou osazeny nová ocelová svodidla v celkové délce 112 m včetně náběhů a ukončení. V Novém Kosteletě bude pročištěna ocelová trubka podél komunikace v místě napojení betonových žlabů. Na začátku obce budou osazeny betonové žlaby š. 600 mm a za řešeným úsekem při kamenné zdi bude osazen žlab š. 600 mm, který bude napojen na stávající UV.
- 3.2. Dílo bude realizováno v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) /dále jen předmětný projekt/.
- 3.3. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla) a které jsou pro zhotovitele závazné:
- a) Zadávací řízení evidenční č. 103/MR/SÚ/2015
 - b) Zadávací dokumentace
 - c) Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)
- Dokumenty dle odst. 3.3. bodu a) – c) této smlouvy zároveň tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci Díla, a to zejména:
- zajištění zařízení staveniště a dopravního opatření, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho likvidace,
 - provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
 - zajištění uložení odpadů a doložení dokladů o této likvidaci v souladu s platným zákonem o odpadech (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- 3.5. Před zahájením stavby je nutné:
- zpracovat a předložit příslušná TP) technologické postupy) a KZP (kontrolní zkušební plán) na prováděné práce,
 - předložit k odsouhlasení základní použité materiály (zkoušky typu, receptury betonů, certifikáty a doklady o shodě pro jednotlivé materiály),

- předložit k odsouhlasení:
- používané laboratoře a dodavatele geodetických služeb,
 - výroby, ze kterých budou materiály dodávány (platí pro lomy, betonárky, obalovny a výroby speciálních atypových prvků).
- 3.6. Před převzetím ukončené stavby zadavatelem od zhotovitele je nutné předložit k odsouhlasení zpracovanou Závěrečnou zprávu (lze i zjednodušenou) podle pokynů „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ vydané ŘSD ČR 1.11.2008.
- 3.7. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:

předpoklad červenec 2015

Doba zahájení stavebních prací:

do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací:

31. 8. 2015

Lhůta pro předání a převzetí díla:

31. 8. 2015

- 4.2. Dokončením Díla se rozumí ukončení všech prací a činností prováděných dle této smlouvy zhotovitelem a protokolární předání díla, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, včetně předání příslušných dokumentů k provedení Díla a potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.
- 4.3. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 4.4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít.
- 4.5. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho částí takto prodlouženo.

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy činí na základě cenové nabídky:
- | | |
|--|------------------------|
| Cena bez DPH | 5 906 558,47 Kč |
| (slovy: pět miliónů devět set šest tisíc pět set padesát osm/47) | |
| DPH 21% | 1 240 377,28 Kč |
| (slovy: jeden milión dvě stě čtyřicet tisíc tři sta sedmdesát sedm/28) | |
| Cena včetně DPH | 7 146 935,75 Kč |
| (slovy: sedm miliónů sto čtyřicet šest tisíc devět set třicet pět/75) | |
- (dále jen „Cena za provedení díla“).
- 5.2. Objednatel nebudou na Cenu za provedení Díla poskytovány jakákoli plnění před zahájením provádění Díla. Dílo bude fakturováno po kompletním dokončení předmětu plnění a řádném předání objednateli bez vad a nedodělků.
- 5.3. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedení prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury.
- 5.4. Zhotovitel je povinen účtovat objednateli DPH dle daňových předpisů platných v době realizace stavby. Cena za provedení Díla (bez DPH) je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související

s provedením Díla dle této Smlouvy - tzn. veškeré činnosti a dodávky, řízení, provoz, údržbu a vyklizení stavenišť, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) včetně prací dle čl. III, odst. 3. 4. smlouvy. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz. příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoliv opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.

- 5.5. Dohodnutá Cena za provedení díla (bez DPH) může být měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou písemného dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednavatelem (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení Díla.
- 5.6. V případě, že se smluvní strany dohodnou na zmenšení či zvětšení rozsahu plnění Díla a nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů /dále jen insolvenční zákon, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
- a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a částkou do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele), objednatel uhradí částku uhrazenou z Ceny za provedení Díla;
 - b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši 5 % (slovy: pět procent), tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 5 % (slovy: pět procent).
- 5.8. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.9. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnou legislativou - zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a platnými právními předpisy o účetnictví. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy.
- 5.10. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.
- 5.11. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.
- 5.12. Podmínky zvýšení ceny za provedení Díla:
- a) Zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.
 - b) Dojde k významné změně termínu realizace ze strany zadavatele, tj. o více jak 8 měsíců.
 - c) Změní se daňové předpisy.

Naplnění podmínek pro zvýšení ceny za provedení Díla mohou smluvní strany realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI), kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických postupů, kontroly zajištění ochrany poskytnutých prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům SFDI bylo umožněno provedení kontroly souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení kontroly se bude řídit podmínkami stanovenými zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní pracovníci SFDI jsou oprávněni v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u zhotovitele veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. Uvedené ujednání se týká výlučně práva kontroly SFDI a nejsou jím dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné TP, TKP, ČSN a ČSN EN vztahující se k předmětu plnění díla a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, dále pak zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po dobu provádění stavebních prací apod.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem.
- 7.3. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy o dílo a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu.
- 7.4. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění předmětu díla v případě, že takováto povinnost při provádění díla vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb.,
 - vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického, příp. autorského, dozoru stavby,
 - zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
 - zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu veřejného osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na

- staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla,
- za škodu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),
 - za osazení dopravního značení,
 - přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi.
- 7.5. Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 3 mil. Kč. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli nejpozději do termínu protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.
- 7.6. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
- 7.7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 7.8. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 7.9. Objednatel může pověřit kontrolou a sledováním kvality příslušnou osobu, ta bude uvedena v zápisu o předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV., odst. 4. 1. této smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis, podepsaný oběma stranami.
- 8.2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do termínu dle čl. IV., odst. 4.1. této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 8.3. Nejpozději na poslední den provedení Díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí patnáctého dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků.
- 8.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídce.
- 8.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky Díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků Díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. této smlouvy.
- 8.7.

IX. Záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce
- **36 měsíců na kryt vozovky z asfaltového betonu**
 - **24 měsíců na vodorovné dopravní značení,**
- ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele.
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX., odst. 9. 3. této smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku IX., odst. 9. 3. této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. IV. odst. 4. 1. o zahájení prací nebo dokončení Díla dle této smlouvy dle této smlouvy, čl. VIII. odst. 8.6. a čl. IX. odst. 9.3. zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny za provedení Díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínu dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4. 1. zhotovitelem je objednatel oprávněn, vedle smluvní pokuty dle odst. 10. 1. této smlouvy, vůči zhotoviteli uplatnit za první započatý den prodlení jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z Ceny za provedení Díla, včetně DPH.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, s výjimkou závazků uvedených v odst. 10. 1. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).
- 10.4. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
- 10.5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení Díla a nejedná se o případ přerušování provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.5. této smlouvy;
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy;
 - d) jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu z. č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, anebo bude zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;
 - e) vstup zhotovitele do likvidace;
 - f) uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
 - g) prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle o více než 90 dní.
- 11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Oprávněné osoby

- 12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob, uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIII. Zvláštní ujednání – účinnost smlouvy

- 13.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatelem zhotoviteli nejdříve po schválení finančních prostředků předmětného projektu stavby: „SFDI – II/212 Hluboká, II/212 Kopanina – Nový Kostel“ ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
- 13.3. V případě, že ke schválení a obdržení finanční prostředků ze SFDI nedojde a objednatel tak na realizaci předmětného díla neobdrží příslušnou dotaci, tato smlouva se zrušuje.

- 13.4. Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 14.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 14.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 14.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 14.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 14.8. Smluvní strany se dohodly, že nabídka zhotovitele, je nedílnou součástí smlouvy a je pro zhotovitele závazná.
- 14.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Přílohy:

- a) Zadávací řízení evidenční č. 103/MR/SÚ/2015
- b) Zadávací dokumentace
- c) Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)

22 -07- 2015

Dne :

Dne : 16.07.2015



za objednatele

Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace



za zhotovitele

Petr Študlar
předseda představenstva
ALGON, a.s.

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Celková rekapitulace

Zakázka:

Oprava povrchů silnic - SFDI – II/212 Hluboká, II/212 Kopanina – Nový Kostel

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
01 Oprava povrchů silnice - km 31,123 - 32,217, km 35,270 - 37,520	5 884 558,47	1 235 757,28	7 120 315,75
02 Položky nespecifikované ve výkazu výměr	22 000,00	4 620,00	26 620,00
Celkem (bez DPH)	5 906 558,47		
DPH	1 240 377,28		
Celkem (včetně DPH)	7 146 935,75		


Cmrd. Jiráskova 1, tel: 354 333 617
DIČ: CZ28/2022
Fax: 354 333 612

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

03 - II/212 Hluboká

KSO: 822
Místo: Hluboká úsek km 31,123-32,217

Zadavatel:
KSUS KK, Chebská 282, Sokolov

Uchazeč:
#ODKAZ!

Projektant:
DSVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!
IČ:
DIČ:
IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
1 915 473,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
402 249,37
0,00

1 915 473,21

Cena s DPH

v CZK

2 317 722,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 03 - II/212 Hluboká

Místo: Hluboká úsek km 31,123-32,217

Zadavatel: KSUS KK, Chebská 282, Sokolov
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Projektant: DSVa s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	26 270,10
5 - Komunikace	1 781 945,60
9 - Ostatní konstrukce a práce	107 257,51
41 - Přípravné práce	23 200,00
	1 915 473,21
	1 915 473,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 03 - II/212 Hluboká

Místo: Hluboká úsek km 31,123-32,217

Zadavatel: KSUS KK, Chebská 282, Sokolov
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Projektant: DSVa s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 915 473,21

Práce a dodávky HSV

1 915 473,21

D 1 Zemní práce

26 270,10

1	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	6 970,000	0,85	5 924,50	CS ÚRS 2014 01
2	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	6 970,000	0,48	3 345,60	CS ÚRS 2014 01
3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 000,000	8,50	17 000,00	CS ÚRS 2014 01
VV			2000		2 000,000			

D 5 Komunikace

1 781 945,60

4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+50/70 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	6 970,000	212,50	1 481 125,00	CS ÚRS 2014 01
VV			6970		6 970,000			
5	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze C 60 BP 4v množství 0,40 kg/m2	m2	6 970,000	8,05	56 108,50	CS ÚRS 2014 01
6	K	IP 53	asfaltové dorovnávký z ACP 16+ 50/70	t	120,000	1 415,00	169 800,00	
7	K	573231111-1	Postřik živičný infiltrační ze silniční emulze C 60 BP 4v množství 0,60 kg/m2	m2	2 810,000	9,26	26 020,60	
8	K	564921412	Podklad z asfaltového recyklátu 22 RA 0/16 hutněného tl 70 mm - ve sjezdech	m2	95,000	42,50	4 037,50	CS ÚRS 2014 01
9	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm - krajnice	m2	1 094,000	41,00	44 854,00	CS ÚRS 2014 01
VV			21880,5		1 094,000			
VV			Součet		1 094,000			

Ostatní konstrukce a práce

107 257,51

10	K	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	kus	50,000	127,00	6 350,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: včetně červených sloupků					
11	M	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	50,000	458,00	22 900,00	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: včetně červených sloupků					
12	K	915111112	Vodorovné dopravní značení V4 - 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry	m	2 073,000	16,00	33 168,00	CS ÚRS 2012 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: včetně předznačení								
P					2 073,000			
VV		2188-115			2 073,000			
VV		Součet						
13	K	915121112	Vodorovné dopravní značení V2b - šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou	m	115,000	65,00	7 475,00	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce: včetně předznačení								
P								
14	K	915131116	Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou barvou bus zastávka	m2	45,000	82,00	3 690,00	CS ÚRS 2014 01
15	K	919122111	Těsnění spár závlivkou za tepla včetně materiálu	m	75,000	69,00	5 175,00	CS ÚRS 2014 01
VV		75			75,000			
16	K	919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	75,000	65,00	4 875,00	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce: napojení nového a starého krytu								
P								
VV		75	75 "stýčné plochy stáv. a nového asfaltu		75,000			
VV		Součet			75,000			
17	K	998229111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	7,370	57,60	424,51	CS ÚRS 2014 01
Přípravné práce								
D	41						23 200,00	
18	K	070001000	Dopravně inženýrské opatření DIO	kpl	1,000	23 200,00	23 200,00	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce: DIO po dobu výstavby vč. zvláštního užívání komunikace								
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

04 - II/212 Kopanina - Nový Kostel

KSO: 822
Místo: Kopanina úsek 35,27-37,52

Zadavatel:
KSUS KK, Chebská 282, Sokolov

Uchazeč:
#ODKAZ!

Projektant:
DSVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!
IČ:
DIČ:
IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Základ daně
3 969 085,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
833 507,90
0,00

3 969 085,26

Cena s DPH

v CZK

4 802 593,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 04 - II/212 Kopanina - Nový Kostel

Místo: Kopanina úsek 35,27-37,52

Zadavatel: KSUS KK, Chebská 282, Sokolov

Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Projektant: DSVa s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

41 - Přípravné práce

3 969 085,26

3 969 085,26

186 583,32

3 188 917,80

593 584,14

26 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt:

04 - II/212 Kopanina - Nový Kostel

Místo:

Kopanina úsek 35,27-37,52

Zadavatel:

KSUS KK, Chebská 282, Sokolov

Uchazeč:

#ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Projektant: DSVa s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 969 085,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 969 085,26

D 1 Zemní práce								
1	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	12 250,000	0,55	6 737,50	CS ÚRS 2014 01
2	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	12 250,000	0,45	5 512,50	CS ÚRS 2014 01
3	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	100,000	285,00	28 500,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	132201201	Hloubení rýh pro uložení žlabovek š=0,65	m3	60,060	222,00	13 333,32	CS ÚRS 2014 01
VV					60,060			
VV					60,060			

186 583,32

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 včetně poplatku	m3	241,600	154,00	37 206,40	CS ÚRS 2014 01
VV					81,600			
VV					160,000			
VV					241,600			

6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 928,000	17,20	33 161,60	CS ÚRS 2014 01
VV					1 928,000			
VV					1 928,000			

7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	457,900	80,00	36 632,00	CS ÚRS 2014 01
VV					457,900			
VV					457,900			

8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 000,000	8,50	25 500,00	CS ÚRS 2014 01
VV					3 000,000			

Komunikace

3 188 917,80

9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+50/70 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	12 250,000	219,35	2 687 037,50	CS ÚRS 2014 01
VV					12 250,000			
VV					12 250,000			

10	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze C 60 BP 4v množství 0,40 kg/m2	m2	12 250,000	8,05	98 612,50	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	----	------------	------	-----------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
11	K	IP 53	asfaltové dobrovásky z ACP 16+ 50/70	t	190,000	1 415,00	268 850,00	
12	K	573231111-1	Postřik živичný infiltrací ze silniční emulze C 60 BP 4v množství 0,60 kg/m2	m2	4 930,000	9,46	46 637,80	
13	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm - sjezdy	m2	85,000	68,00	5 780,00	CS ÚRS 2014 01
14	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm - krajnice	m2	2 000,000	41,00	82 000,00	CS ÚRS 2014 01
D 9								
15	K	182101101	Svahování v zářezech příkopů v hornině tř. 1 až 4	m2	303,000	38,50	11 665,50	CS ÚRS 2014 01
P								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>svahování příkopů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku</i>								
VV			203*1 "úprava svahů podél žlabovek		203,000			
VV			100 "příkopy		100,000			
VV			Součet		303,000			
16	K	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	kus	100,000	157,00	15 700,00	CS ÚRS 2014 01
P								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>včetně červených sloupků</i>								
17	M	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	100,000	458,00	45 800,00	CS ÚRS 2014 01
P								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>včetně červených sloupků</i>								
18	K	915111112	Vodorovné dopravní značení V4 - 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry	m	5 394,000	12,00	64 728,00	CS ÚRS 2012 02
P								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>včetně předznačení</i>								
VV			944 "opravený úsek		944,000			
VV			4450 " nově opravovaný úsek		4 450,000			
VV			Součet		5 394,000			
19	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou V2 b 0,5/0,5/0,125	m2	50,000	46,00	2 300,00	CS ÚRS 2014 01
P								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>včetně předznačení</i>								
20	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla včetně materiálu	m	26,000	82,00	2 132,00	CS ÚRS 2014 01
VV			26		26,000			
21	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	26,000	69,00	1 794,00	CS ÚRS 2014 01
P								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>nápojení nového a starého krytu</i>								
VV			26 "stýčné plochy stáv. a nového asfaltu		26,000			
VV			Součet		26,000			
22	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 600 mm	m	231,000	164,00	37 884,00	CS ÚRS 2014 01
VV			205+26		231,000			
VV			Součet		231,000			
23	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2	231,000	35,00	8 085,00	CS ÚRS 2014 01
24	M	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	615,000	64,00	39 360,00	CS ÚRS 2014 01
VV			205*3		615,000			
VV			Součet		615,000			

593 584,14

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,10 m ³ /m	m	816,000	44,80	36 556,80	CS ÚRS 2014 01
26	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků do 2 m	m	64,000	1 580,00	101 120,00	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce:								
P			nákup, doprava, montáž					
VV			32+32		64,000			
VV			Součet		64,000			
27	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků do 2 m	m	48,000	3 520,00	168 960,00	CS ÚRS 2014 01
VV			(8+4)*4		48,000			
VV			Součet		48,000			
28	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	8,000	555,00	4 440,00	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce:								
P			včetně betonových sloupků, v kterých je veštné zábradlí, včetně likvidace odvozem na skládku, včetně zemních prací a zářpu jam po sloupkách					
29	K	IP 55	úprava propustky, vtok a výtok	ks	4,000	5 500,00	22 000,00	
Poznámka k položce:								
P			očštění, kameny do betonu vtok a výtok, zatravnění v bocích, cca 4 m ² x 2x2 propustky					
30	K	998229111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	87,827	57,60	5 058,84	CS ÚRS 2014 01
Přípravné práce								
D	41						26 000,00	
31	K	070001000	Dopravně inženýrské opatření DIO	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce:								
P			DIO po dobu výstavby vč. zvláštního užívání komunikace					

POLOŽKY NESPECIFIKOVANÉ VE VÝKAZU VÝMĚR

*Zakázka: **SFDI – II/212 Hluboká, II/212 Kopanina – Nový Kostel***

Poř.č.	Text	MJ	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
VRN					
1	Informační tabule (min.2 m x 1 m)	ks	4	5500	22000,00
Celkem za rozpočet:					22 000,00