



KK 02256/2019

**KRAJSKÝ ÚŘAD -1-
KARLOVARSKÉHO KRAJE**
Odbor investic a správa majetku

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění

mezi smluvními stranami

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 27-5622800267/0100
zastoupený: Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem Karlovarského kraje

(dále jen „objednatel“)

a

NEXTA s.r.o.

sídlo: K Vápence 123, 415 03 Teplice
IČ: 27282597
DIČ: CZ27282597
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-6303750287/0100
zastoupena: Ing. Martinem Škráškem, jednatelem
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22411

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

na stavební akci:

„Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary“

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění realizace demolice objektu bývalé patologie v areálu Nemocnice Karlovy Vary, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary**“ (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí ve sjednaném čase dle závazného harmonogramu (viz Příloha č. 1) a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou cenu díla.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo formou kompletního provedení díla při respektování příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Rozsah díla a jeho kvalita je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, vypracované Ing. Milanem Vítkem, Kancelář stavebního inženýrství s. r. o., Botanická 256, 362 63 Karlovy Vary, číslo zakázky 316/15, datum 12/2015.
5. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz Příloha č. 2) a v souladu se Souhlasem s odstraněním stavby vydaným Magistrátem města Karlovy Vary, Úřadem územního plánování a stavebním úřadem dne 19.10.2016, spis. zn. 12399/SÚ/16/Pos.

Čl. II Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 14.03.2019.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla následující cenu (dále jen „cena díla“):

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH	1.263.331,99 Kč
DPH 21 %	265.299,72 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH	1.528.631,71 Kč
3. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s odstraněním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady nutné k řádné realizaci díla.

Čl. III Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“).
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatel potvrzené soupisy provedených prací. Soupis

skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel, v členění a označení položek dle nabídkového rozpočtu zhotovitele (viz Příloha č. 2). Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídkovém rozpočtu (viz Příloha č. 2).

3. Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Splatnost faktury se stanovuje na **třicet (30)** kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Objednatel neposkytuje zálohy.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. V případě prodloužení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. IV Místo a doba plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je areál Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech – objekt bývalé patologie, na st.p.č. 2713.
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště:
do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
 - b. Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla):
do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla (viz Příloha č. 1). Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
4. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy s ohledem na projektem stanovené podmínky.
5. Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících z této smlouvy vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností.
6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

Čl. V Práva a povinnosti objednatele, kontaktní osoba

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně pět (5) pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel, prostřednictvím Karlovarské krajské nemocnice a.s. (jako provozovatel areálu nemocnice v Karlových Varech) zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
6. Kontaktní osobou za objednatele je Ing. Ilona Vltavská, 736 650 044, ilona.vltavska@kkn.cz.

Čl. VI Povinnosti zhotovitele, kontaktní osoba

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších vyhlášek.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy,
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi,
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich,
 - d. zodpovídat za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi,
 - e. zajistit na stavbě v souladu s ustanovení § 153 stavebního zákona a s ním souvisejícími příslušnými právními předpisy, stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
4. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel nese odpovědnost za újmy (škody) způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště.
5. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s právními platnými předpisy a zavazuje se tímto hradit případné škody vzniklé jejím užíváním.
6. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
7. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho činností při provádění díla dle této smlouvy, a zavazuje se je nahradit.
8. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

9. Při likvidaci odpadu vzniklého při plnění této smlouvy bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech; pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
10. Po ukončení demoličních prací bude zpracována závěrečná zpráva o naložení s odpady, jejich množství, charakteru a místu zneškodnění. Tuto zprávu zpracuje odborně způsobilá osoba zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen postupovat souladu se Souhlasem s odstraněním stavby vydaným Magistrátem města Karlovy Vary, Úřadem územního plánování a stavebním úřadem dne 19.10.2016, spis. zn. 12399/SÚ/16/Pos.
12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
13. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných právních předpisů vztahujících se k realizaci díla.
14. Kontaktní osobou za zhotovitele je Pavel Krejza tel.: +420 739 771 311 email: nexta@centrum.cz.

Čl. VII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000 Kč. Zhotovitel se tímto zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli

Čl. VIII Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
2. Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho dokončení bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělků.
3. Splněním předmětu smlouvy se rozumí úplné dokončení díla splňující hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů a odstranění všech případných vad a nedodělků.
4. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
5. Vlastníkem díla je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na díle. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na díle.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k řádnému předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel se tímto zavazuje zaplatit i veškeré náklady spojené s organizací opakovaného řízení.

Čl. IX Odpovědnost za vady a škodu, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za jakost díla.
3. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku za jakost díla, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným standardům či stanovené technickými předpisy, a to po záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání **36 měsíců**.
5. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
 - a) požadovat opravu vady,
 - b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění,
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo,
 - d) odstoupit od této smlouvy.
6. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do **pěti kalendářních dnů** od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu.
7. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchyľují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.
9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.

Čl. X Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
2. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel tímto zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
3. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý případ nesplnění této povinnosti.
5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. XI Ukončení smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:
 - a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
 - b) dojde-li k prodlžení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti harmonogramu,
 - c) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy,
 - d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle této smlouvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, podmínky, pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné zakázky.
4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí jeden (1) kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a právními předpisy s ním souvisejícími.
2. Ustanovení této smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána na základě pravdivých údajů a jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti

a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a dvě (2) zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací.
 - Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - Příloha č. 3 – Položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.Zadávací dokumentace – jako externí příloha uložena u objednatele
Nabídka zhotovitele – jako externí příloha uložena u objednatele


V Karlových Varech dne 8.4.2019

V Teplicích dne 3.4.2019

Objednatel:



Zhotovitel:



za správnost: Bednár



HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Etapa 1 – zařízení staveniště, přípravné práce a demontáže – 1 týden

Etapa 2 – demolice objektu, odstranění odpadů, recyklace demoličních odpadů – 2 týdny

Etapa 3 - dokončovací práce, úprava pláně – 1 týden

Doba realizace díla: 4 týdny od předání staveniště

**Ing. Martin
Škrášek**

Digitálně podepsal
Ing. Martin Škrášek
Datum: 2019.03.14
10:30:47 +01'00'

