



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Ing. Andrea Černá
Č. j.: KK/5231/IN/19

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

veřejné zakázky

„Výkon koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000527**“

Dne 10. 10. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Výkon koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dobrý den, při podrobném prozkoumání návrhu smlouvy jsme narazili na nesrovnalost, kterou bychom si rádi vyjasnili. V čl. III, odst. 3.4. zadavatel uvádí cit.: „*V případě, že realizace stavby dle Smlouvy o dílo na předmětnou stavbu, tedy i služby příkazníka budou delší, než je termín plnění dle Smlouvy o dílo plus tři měsíce, nebude již za toto další období příkazníkovi žádná další úplata za provádění služeb hrazena.*“ Doba, po kterou by byla zastavena případná fakturace, se nám zdá velice neadekvátní vůči odbornosti vykonávané práce koordinátora BOZP. Tímto žádáme Zadavatele o přehodnocení a případnou úpravu článku v návrhu smlouvy. Děkuji a přeji hezký den

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Zadavatel přehodnotil znění článku č. III. odst. 3.4 vzorové příkazní smlouvy a s ohledem na charakter stavby, kdy jde o rozsáhlou rekonstrukci národní kulturní památky a je možné předpokládat, že dojde v průběhu stavby k neočekávaným změnám, a tedy i k prodloužení doby provádění stavebních prací, mění znění tohoto článku následovně:

Odměna bude příkazcem příkazníkovi hrazena 1x měsíčně na základě dílčích faktur vystavených příkazníkem a předaných příkazci. Cena za plnění bude fakturována měsíčně poměrnou částkou dle postupu výstavby, přičemž v dělenci bude odměna, v děliteli počet měsíců realizace stavby plus tři. Do patnácti dní po řádném předání veškeré dokumentace a ukončení činnosti ve smyslu článku VI. odst. 6.2.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

smlouvy příkazníkem příkazci bude příkazníkem vystaven a příkazci předán konečný daňový doklad (vyúčtování odměny za příkazní služby dle smlouvy), na kterém bude uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi odměnou za činnost dle smlouvy (viz článek III. odst. 3.1. smlouvy) a již poskytnutými platbami. V případě, že realizace stavby dle Smlouvy o dílo na předmětnou stavbu, tedy i služby příkazníka budou delší, než je termín plnění dle Smlouvy o dílo plus tři měsíce, bude případná změna odměny související s prodloužením realizace stavby řešena podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že zadavatel mění zadávací dokumentaci (zveřejňuje novou Výzvu a přílohu č. 3 Návrh příkazní smlouvy) prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **29. 10. 2019 do 10:00 hodin**.

Karlovy Vary, dne 16. 10. 2019