

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednatel: ředitelem organizace Ing. Janem Lichteneggerem,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
Odpovědný pracovník: [REDACTED]

IČO 70947023
DIČ CZ70947023
Bank.spoj. [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Sídlo firmy: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
Zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou
představenstva
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva
Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197
Odp. pracovník [REDACTED]

IČO 26402068
DIČ CZ 26402068
Bankovní spojení: [REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení :	Množství	<u>III. Cena</u>
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o opravu povrchu silnice III/22213 Andělská Hora ve staničení 0,030 – 0,294 v délce 264 m. Po provedení spojovacího postřiku bude položena ohrusná vrstva ACO 11+ v tloušťce 50 mm a ploše cca 1400 m ² . Pracovní spáry budou proříznuty a zality modifikovanou záclivkou a v místě sjezdů bude provedeno plynulé napojení na stávající stav. Práce budou prováděny v souladu s technickými předpisy a normami a při zajištění dopravně bezpečnostních opatření. Minimální požadovaná záruční doba je 36 měsíců.	soubor	601 406,30 Kč včetně DPH

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
Do 30. 11. 2019	KSÚS KK Chebská 282 Sokolov	dodavatelem	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 24 měsíců. 3. V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodloužení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:**Ing. Jan Lichtneger**
ředitel organizace**Za zhotovitele:****Ing. Martin Leichter, MBA**
předseda představenstva**Ing. Pavel Raška**
člen představenstva

V Sokolově, dne 21.11.2019

Razítko a podpis

V Otovicích dne 21.11.2019

Razítko a podpis

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Oprava komunikace III/22213 Andělská Hora, st. 0,030-0,294 km

Objednatel: KSÚS KK, p.o.

Zhotovitel: ÚSKK, a.s.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet	CENA	
					jednotková	celkem
I.	II.	III.	IV.	V.		VII.
1		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání				5 000,00
		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	kpl			
5		KOMUNIKACE				
6		Zarovnání a utěsnění spár za tepla (napojení starého a nového krytu)	m			4 550,00
7		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2			21 280,00
		Asfaltový beton vřstiva obrušná ACO-11 + tl. 50 mm	m2			466 200,00
		KOMUNIKACE				
		Celkem				497 030,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				
		Celkem s DPH 21%				601 406,30 Kč

V Otovicích, dne 21. 11. 2019

Ing. Zdeněk Brázda
místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kaškal
člen představenstva