

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a 4

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 3/ZPR/2020

Název zakázky: Modernizace silnice Vřesová – Tatrovce, úsek č. 5 a 6

Zadavatel obdržel dne 23.03.2020 v elektronické podobě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

SO 351.5 a 6 – Přeložky vedení O2

Proč má uchazeč tyto objekty v nabídce ocenit, když z přiložené smlouvy mezi KSUSKK a Cetinem vyplývá, že úhrada Cetinu bude provedena napřímo KSUSKK?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel uveřejnil Vysvětlení č. 1 dne 24.3.2020, které se týkalo zodpovězení dotazu obdobného charakteru. Dále byla v letech 2018 a 2019 realizována I. etapa stavby (SO 351.2 až 4) a platby na základě uzavřené smlouvy se společností CETIN, byly realizovány také přes dodavatele, kdy toto řešení bylo akceptováno všemi zúčastněnými stranami a kdy toto řešení nezpůsobilo žádné problémy.

Zadavatel obdržel dne 24.03.2020 v elektronické podobě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ

Zadavatel Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, zastoupen Ing. Janem Lichtnegerem, (dále také „zadavatel“) vede zadávací řízení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem.

Dodavatel má zájem o účast v zadávacím řízení. V tuto chvíli disponuje potřebnými kapacitami.

Současně se svět, Českou republiku nevyjímaje, potýká s pandemií nemoci označované COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-19. Státy v boji s touto nákazou přijímají celou řadu mimořádných opatření. Česká republika mimo jiné vyhlásila nouzový stav pro celé své území, zakázala volný pohyb osob na území České republiky, zavedla povinné karantény po návratu ze zahraničí, zakázala vstup na své území pro všechny cizince bez trvalého či přechodného období, zakázala svým občanům a cizincům s trvalým či přechodným pobytem vycestovat ze svého území, uzavřela celou oblast několika obcí atp. Tato nemoc a přijímaná mimořádná opatření jsou způsobila znemožnit řádné plnění závazků. S ohledem na mimořádnost situace lze další vývoj označit za nepředvídatelný. Uvedené představuje při podání nabídky i dále v čase vysoce rizikový faktor, který zhotovitel ovlivní minimálně.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Dodavatel žádá zadavatele o následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vnímá zadavatel výše uvedenou situaci ohledně pandemie COVID-19 jako riziko zadavatele, anebo riziko dodavatele? Jaký postup zadavatel zvolil, zejména pak v rámci oblastí specifikovaných v následujících podotázkách?

a) Zvažuje zadavatel k nárokům ze smluvních pokut týkajících se termínů plnění stanovit možnost liberace (popř. vyvinění) dodavatele v souvislosti s výše uvedenou situací ohledně pandemie? Jaký postup zadavatel zvolil?

b) Zvažuje zadavatel vypuštění ustanovení ze smluv, které v neprospěch dodavatele modifikují či dokonce vylučují aplikaci zákonných ustanovení týkajících se podstatné změny okolností (zejm. dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku), popř. vyšší moci? Jaký postup zadavatel zvolil?

Dodavatel upozorňuje, že přenesení rizika souvisejícího s pandemií COVID-19 na dodavatele může být v rozporu se zásadami zadávání veřejných zakázek, zejména transparentnosti, přiměřenosti a hospodárnosti. Přenesení rizika na dodavatele totiž způsobí u odpovědných dodavatelů, pokud se rozhodnou vůbec tendru zúčastnit, započítání vysoké rizikové přírážky do ceny a zvýhodní ty neodpovědné, kteří však s vysokou pravděpodobností nebudou posléze schopni zakázku za dohodnutých podmínek provést. Oba tyto přístupy dodavatelů jdou proti zadavateli a ten nemá nástroje, jak je ovlivnit.

ODPOVĚĎ:

S ohledem na předpokládaný termín realizace stavby a zatím předpokládaný vývoj omezení v souvislosti s pandemií nemoci označované COVID-19 zadavatel nebude upravovat obchodní podmínky, které tvoří součást Zadávací dokumentace. Ale pokud by z důvodu vyšší moci došlo k takovým opatřením, která by vybranému zhotoviteli neumožňovala pokračovat v realizaci díla, pak by byl uzavřen dodatek z důvodu okolností výlučně na straně objednatele. To bude řešeno pouze v případě, kdy takováto situace nastane.

Tímto vysvětlením nedochází k žádným změnám Zadávací dokumentace.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Sokolově dne 25.03.2020

.....
Ing. Jan Lichneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023