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                  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázky 

 
na provedení stavebních prací pro stavbu: ,,III/221 29 Modernizace silnice 

Podlesí – Otovice“ zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. formou 

zjednodušeného podlimitního řízení 

 
1) Název zakázky 

 

        „III/221 29 Modernizace silnice Podlesí - Otovice“ 

 

                                   7/ZPR/2020 
 

2) Identifikační údaje zadavatele 
 

         Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01   

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04 

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jan Lichtneger 

IČO:    70947023 

DIČ:  CZ70947023 

E-mail: podatelna@ksusk.cz 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, tel. 352 356 120, 

mobil: 602 557 341 

Odp. pracovník: Rostislav Kadlec, tel.: 724 352 649 

Odpovědný pracovník ve věcech veřejné zakázky: Helena Budeanuová, tel.: 607 094 208 

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001 

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114                                                                         
 

3) Základní informace 
 

Zadání této veřejné zakázky se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 134/2016 Sb.,          

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

Podáním nabídky dodavatel akceptuje veškeré podmínky a požadavky stanovené zadavatelem 

v zadávací dokumentaci. 

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání 

veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, a.s., příspěvkové organizace 

(dále jen "elektronický nástroj E-ZAK) dostupného na  

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html 

 
Veškeré úkony a komunikace mezi zadavatelem a účastníky v rámci zadávacího řízení se 

provádí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na základě svého práva zadavatel 

uveřejní oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.  

mailto:podatelna@ksusk.cz
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
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V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení 

okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele. 

 

Pro komunikaci v rámci této veřejné zakázky je vyžadován zaručený elektronický podpis založený 

na kvalifikovaném certifikátu.  

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 

elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, 

zodpovídá vždy dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje                

E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta dokumentu 

v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím 

adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní 

emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla 

doručena nová zpráva, či nikoli. 
 

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/manual.html 

 

4) Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání 

veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby: „III/221 29 Modernizace silnice 

Podlesí - Otovice“, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a touto výzvou. Součástí plnění 

je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním 

zadavateli. 

 

Hlavní předmět díla dle CPV: 45233140-2 Práce na stavbě silnic 

Další předmět díla dle CPV: 45221110-6 Výstavba mostů 

 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je cca 10 188 058,04 Kč bez DPH (12 327 550,23 Kč vč. 

DPH).  
      

 

Stručný popis a účel veřejné zakázky:  

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání 

modernizace silnice III/22129 mezi obcemi Podlesí (část obce Sadov) a Otovice. Na 

zmodernizovaném úseku bude rozšířena vozovka na kategorii 6,5. Součástí stavby je demontáž 

stávajícího mostu ev. č. 22129-3 a následná výstavba nového mostu. Modernizovaný úsek začíná cca 

800 m za obcí Otovice a končí cca 60m za mostem ev. č. 22129-3. Délka úseku je 587,637 m. 

   

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

• SO 001 – Demolice mostu ev. č. 22129-3 

• SO 101 – Modernizace silnice III/22129 

• SO 201 – Most ev. č. 22129-3 

• SO 301 – Přeložka vodovodu DN 150 (VaK Karlovy Vary) 

• SO 901 – DIO 

• Sjezd na parcelu č. 1391, k.ú. Otovice u Karlových Var 

 

Stavba „III/22129 Modernizace silnice Podlesí - Otovice“ bude realizována v rámci programu Státního 

fondu dopravní infrastruktury (dále jen ,,SFDI“). 

 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/manual.html
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Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace. 

 

 

 

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky: 
 

1. Provádění stavebních prací na silnici III/22129 bude probíhat za celkové uzavírky. Objízdná 

trasa bude vedena přes Sadov po silnici III/22132, dále po silnici III/22129 a po ulici 

K Panelárně, a končí obci Otovice pro osobní vozidla a nákladní vozidla.  

Zhotovitel zajistí v rámci přípravy stavby rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. 

Projednání a schválení skutečně realizovaného dopravního opatření si zhotovitel zajistí před 

zahájením prací s DI Policie ČR v Karlových Varech a s příslušným silničním správním 

orgánem. 

2. Dílo bude realizováno dle zadávací dokumentace a dle projektové dokumentace v nejvyšší 

normové jakosti a kvalitě při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP  

a ČSN, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály                

a povrchové úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo 

technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může 

být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Zadavatel zároveň umožňuje 

v takovýchto případech použití i jiných rovnocenných řešení či dodání výrobků obdobných se 

stejnými parametry. 

4. Smluvní strany se dohodly na uzavření kupní smlouvy na dřevní hmotu a frézovanou směs. 

Kupní smlouvy řeší odprodej pokácené dřevní hmoty a vyfrézované živičné směsi v rámci 

plnění Díla. Objednatel vyfrézovanou živičnou směs o celkovém předpokládaném objemu 

578,25 t odprodá zhotoviteli za jednotkovou kupní cenu 95,- Kč/t bez DPH. Dřevní hmota o 

celkovém kácení 17 kusů vzrostlých stromů bude odprodána za kupní cenu 600 Kč/m³ bez 

DPH. Kupní smlouvy budou uzavřeny současně s touto smlouvou.    

5. Stavba bude realizována v souladu s vydaným Stavebním povolením č.j.: 1201/SÚ/S18 ze dne 

02.04.2018 s nabytím právní moci dne 26.3.2018, Č.j.: 19249/OD/17-3 ze dne 13.11.2017 a Č.j. 

8750/SÚ/18 ze dne 24.7.2018 s nabytím právní moci dne 28.08.2018.  

6. Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému dodavateli jedno paré předmětné projektové 

dokumentace stupně DSP/PDPS stavby: „III/22129 Modernizace silnice Podlesí - Otovice“. 

Projektová dokumentace včetně výkazu výměr tvoří přílohu zadávací dokumentace. 

7. Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky a zadávací dokumentace, jejíž 

součástí je projektová dokumentace stupně DSP/PDPS „III/22129 Modernizace silnice Podlesí - 

Otovice“ zpracovaná projekční kanceláří PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 

54 Praha 4, hlavní inženýr projektové dokumentace Ing. Mariam Brxová a Soukup projektování 

dopravních staveb, Jelínkova 1875, 356 01 Sokolov, odpovědný projektant Ing. Jiří Soukup. 

8. Dle § 36 odst. 4 zadavatel sděluje, že části zadávací dokumentace „Projektová dokumentace 

stupně DSP/PDPS“ „III/22129 Modernizace silnice Podlesí - Otovice“ a „Výkaz výměr – soupis 

prací“ byly vypracovány projekční kanceláří PRAGOPROJEKT, a.s ., K Ryšánce 1668/16, PSČ 

147 54 Praha 4, zodpovědný projektant Ing. Jan Froněk a Soukup projektování dopravních 

staveb, Jelínkova 1875, 356 01 Sokolov, odpovědný projektant Ing. Jiří Soukup 

Požadavky pro realizaci veřejné zakázky: 
 

a) pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a 

v průběhu provádění stavebních prací, jak v tištěné podobě (rozměr fotografií 9 x 13 cm), 

tak v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD), 

b) vypracování realizační dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., 

která bude následně sloužit i jako dokumentace skutečného provedení stavby.  
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c) vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti 

pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí, 

d) dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,  

e) zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodních 

ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního 

právního předpisu, a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, 

které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x týdně, 

f) zpracování harmonogramu prováděných prací, který bude zpracován na jednotlivé práce po 

týdnech a bude obsahovat detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření 

k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí souvisejících s realizací 

zakázky. Dále zadavatel požaduje předložit před předáním staveniště dokumentaci k BOZP 

dle z. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů (vyhodnocení rizik, plán BOZP...), 

g) provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko-

kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy 

ČR (dále jen TKP) a dle Technických podmínek (dále jen TP) a dle plánu kontrolní 

činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději 

v termínu do předání staveniště, označení Staveniště po celou dobu realizace 1 ks 

informační tabule (dodávka zhotovitele) o velikosti cca 2,1 x 2,2 m s uvedením prvků 

základní publicity SFDI v souladu s Obecnými pravidly a základních údajů o stavbě, dále o 

investorovi, dodavateli a TDS, 

h) zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu 

stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně zajištění zřízení a 

údržby přístupových komunikací a zajištění opravy vozovek stávajících komunikací, které 

budou využívané pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou k jejich poškození (dle platného 

zákona o pozemních komunikacích), 

i) odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku, 

j) zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho 

likvidace, zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly v souladu s potřebami 

zhotovitele, předanou dokumentací a s požadavky objednatele a aby byly dodrženy 

požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště 

vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, ve  znění pozdějších předpisů; v rámci zařízení 

staveniště budou vytvořeny podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 

technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,  

k) zajištění uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a upravit staveniště v souladu s plánem  BOZP a ve lhůtách v něm 

uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve  znění pozdějších 

předpisů, 

l) sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, 

které bude uzavřeno objednatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech 

účastníků výstavby (včetně pod zhotovitelů apod.), 

m) poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, 

případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých 

inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou 

dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel 

Díla na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude 

dodavatel Díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby, 
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n) zpracování a předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením 

skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení vč. zaměření skutečného 

provedení stavby; dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a 

záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých 

materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, provedení závěrečného úklidu místa 

provedení Díla dle této smlouvy, dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli 

mostní list a první mostní hlavní prohlídku zpracovanou do Systému pro hospodaření s 

mosty, protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, dále veškeré 

doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby a geodetické 

zaměření skutečného provedení díla 

o) zajištění vypracování geometrického plánu Díla autorizovaným geodetem, 

p) provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy, 

q) zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady 

poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

r) zajištění havarijního a povodňového plánu, vč. schválení příslušným vodoprávním úřadem 

s) součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž bude spojená i samotná účast při závěrečné 

prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu. 

 

5) Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci účastníka  
 

5.1. Prokázání základní způsobilosti 
 

1. Účastník prokáže základní způsobilost v rozsahu dle § 74 zákona, doklady prokazující 

základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 

způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Základní 

způsobilost může dodavatel prokázat předložením čestného prohlášení.  
 

 

 

5.2. Prokázání profesní způsobilosti 
 

1. Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník podle § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona, který 

předloží:  

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li účastník v obchodním 

rejstříku zapsán. Splnění požadovaného kritéria způsobilosti musí účastník prokázat 

nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

b) osvědčení o odborné způsobilosti osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení 

zakázky (osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb. nebo jako rovnocenný 

doklad také osvědčení o registraci v případě osob usazených nebo hostujících, a to 

v oboru mosty a inženýrské konstrukce). Zároveň účastník doloží prohlášení, že se 

jedná o jeho zaměstnance (tzn., že tato osoba je u účastníka zaměstnána na základě 

pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti). V 

případě že autorizovaná osoba není zaměstnancem účastníka, bude nutné v rámci 

prokázání kvalifikace postupovat dle § 83 zákona (tzn. dle prokázání kvalifikace 

prostřednictvím jiných osob). 

2. Doklady prokazující profesní způsobilost může účastník doložit kopiemi dokladů, příp. je 

může nahradit čestným prohlášením.  
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5.3. Prokázání technické kvalifikace  
 

1. Splnění technické kvalifikace prokáže účastník podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, který 

předloží:  

a) seznam alespoň dvou významných zakázek obdobného charakteru (stavební práce 

obdobného charakteru - modernizace nebo novostavba mostního objektu), a to pouze 

v objemu vyšším jak 6,0 mil. Kč bez DPH za každou zakázku zvlášť, poskytnutých za 

posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o 

řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Tento seznam musí zahrnovat cenu, dobu a 

místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce 

provedeny řádně a odborně. Osvědčení se považuje za platné a přípustné k prokázání 

technické kvalifikace, pokud uvedené stavební práce byly v průběhu stanovené lhůty 

dokončeny. 
 

Doklady o kvalifikaci mohou předložit dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je v dokládaném 

rozsahu nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné 

zakázky podle § 87 zákona nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (nesmí být starší 

než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být způsobilost prokázána) nebo platným 

certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů.  

 
 

6) Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci  
 

Kompletní zadávací dokumentace vč. výkazu výměr (ve formátech „pdf“, „excel“, „XC4“) a 

projektové dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele  

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_3565.html 

 

Na vyžádání Vám může být projektová dokumentace, DSP/PDPS, také zaslána v elektronické podobě 

na e-mail nebo přes úschovnu.  

Kontaktní pracovník – Rostislav Kadlec tel.: 724 352 649 e-mail: kadlec.rostislav@ksusk.cz 

 

7) Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 

 

Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad: 01.06.2020 

Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:  01.06.2020 

Maximální délka realizace stavby (díla), vč. lhůty pro 

dokončení stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro 

předání a převzetí stavby (díla): 

31.10.2020 

153 dnů od předání a převzetí staveniště 

 
 

Místem plnění veřejné zakázky je silnice III/22129 od obce Podlesí směr Otovice v Karlovarském 

kraji. 

 

8) Způsob hodnocení nabídek 
 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.  

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.  

Zadavatel není v rámci předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení plátcem daně z přidané hodnoty, 

proto bude při hodnocení nabídek rozhodovat celková nabídková cena s daní z přidané hodnoty. 

Účastník vloží při podání nabídky do E-ZAKu nabídkovou cenu včetně DPH. 
 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_3565.html
mailto:kadlec.rostislav@ksusk.cz
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9) Způsob zpracování nabídkové ceny 
 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 

veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky 

v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 

1. Celková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně      

DPH. 

2. Nabídka bude dále obsahovat rekapitulaci nákladů na realizaci celé zakázky dle této výzvy 

s členěním po jednotlivých ucelených částech. Nabídka bude dále obsahovat oceněný výkaz 

výměr a náklady jednotlivých částí zakázky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných 

v členění dle výkazu výměr obsažených v zadávací dokumentaci.  
 

Účastník je povinen ocenit nenulovou hodnotou všechny položky ve výkazu výměr. Dále je povinen 

zahrnout (promítnout) do nabídky všechny náklady související s řádným a úplným dokončením díla 

dle této zadávací dokumentace. 

 

Záruční doba: 

Požadovaná záruční doba: 

1. na stavební práce v délce 60 měsíců 

2. na izolační souvrství a kryt vozovky v délce 60 měsíců  

3. na vodorovné dopravní značení barvou v délce 24 měsíců 

Platební podmínky: 

1. Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. 

2. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet 

zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě dílčích měsíčních faktur, které budou vystaveny na 

základě soupisu provedených prací potvrzeného odpovědným zástupcem zadavatele, a to až do 

výše 100 % celkové ceny díla. 

3. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit 

zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí 

odpovědní zástupci obou smluvních stran. 

   4. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní. 

 

10) Požadavek na poskytnutí jistoty 

 
1. Zadavatel požaduje dle § 41 zákona poskytnutí jistoty ve výši 200.000,- Kč, kterou poskytne 

účastník formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo 

pojištění záruky.  

2. Bankovní záruka musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty 

k podání nabídky. Předložen musí být originál bankovní záruky obsahující závazek vyplatit 

zadavateli za podmínek stanovených v zákoně jistotu. Platnost bankovní záruky nesmí být kratší, 

než je zadávací lhůta.  

3. Účet zadavatele pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je vedený u Komerční 

banky a.s., č. účtu 78-2496840247/0100. Jako variabilní symbol uvede účastník identifikační 

číslo firmy (IČ). Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být nejpozději do konce lhůty pro 

podání nabídek na účtu zadavatele.  
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V případě složení peněžní částky na účet zadavatele uvede účastník v nabídce bankovní spojení a 

číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění. 

4. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen 

zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Účastník doloží písemné prohlášení 

pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v zákoně jistotu. 

 

11) Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky 

 
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je p. Budeanuová  607 094 208                

a ve věcech odborné problematiky Rostislav Kadlec  724 352 649. 

Nabídky zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě pomocí elektronického 

nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html 

 

Lhůta pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení končí dne 12.05.2020 v 08:30 hod. 

Nabídka bude zpracována v českém (příp. slovenském) jazyce. Nabídka bude podána ve formátu „pdf“ 

a bude elektronicky podepsána. Výkaz výměr bude podán ve formátu „xls“. Zadavatel dále 

doporučuje, aby účastník zadávacího řízení navíc připojil i k nabídce v elektronické podobě v 

otevřeném formátu vyplněný, ale nepodepsaný návrh smlouvy a oceněný položkový rozpočet (návrh 

smlouvy ve formátu .doc a rozpočet ve formátu .xls / xlsx a .xc4 nebo v podobném výstupu z 

rozpočtového softwaru), které nemusí být elektronicky podepsány, a tím přispěl ke zrychlení procesu 

při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem. Oceněný položkový rozpočet by měl být doložen i ve 

formátu .pdf    

 

12) Informační schůzka a prohlídka místa plnění veřejné zakázky 
 

Účastník je povinen seznámit se se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před 

podáním nabídky ve lhůtách dle zákona.  

Místo realizace díla je volně přístupné a lze si ho prohlédnout bez zástupce zadavatele. Proto zadavatel 

společnou prohlídku staveniště a místa plnění nebude organizovat.  

 

13) Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
 

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů: 
 

a) Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou 

zadávací dokumentace) 

b) Obsah nabídky 

c) Prokázání způsobilosti a kvalifikace  

d) Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů  

e) Cenová nabídka – přílohou tohoto oddílu nabídky bude oceněný výkaz výměr, vyčíslení 

celkové ceny díla 

f) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka 

 

14) Způsob podepsání nabídky 

 

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný účastníkem (resp. statutárním orgánem 

účastníka) nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za účastníka jednat. V případě osoby 

oprávněné jednat za účastníka musí být její plná moc součástí nabídky. 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
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14.1) Podpis návrhu smlouvy elektronicky uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou 

         jednat  

Podepíše-li návrh smlouvy (nabídku) elektronicky zaručeným podpisem osoba(y) oprávněná(é) jednat 

jménem účastníka (statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence), tj. soubor/y 

elektronicky podepíše (vložit do elektronického nástroje E-ZAK je již následně nemusí) nebo soubory 

vloží do elektronického nástroje E-ZAK osoba(y) oprávněné jednat jménem účastníka a soubory 

odešle (podá nabídku) a podepíše elektronicky v elektronickém nástroji E-ZAK (vlastní soubory 

nemusí být elektronicky podepsány) – není potřeba doložit žádnou plnou moc. 

 

14.2) Fyzický podpis návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat a uznávaný elektronický podpis 

         jiné osoby dodavatele 

Nepodepíše-li návrh smlouvy (nabídku) elektronicky zaručeným podpisem (ale podepíše ji pouze 

vlastnoručně) osoba(y) oprávněné jednat jménem účastníka (statutární orgán, resp. člen/členové dle 

výpisu z OR či jiné evidence), tj. příslušné soubor/y vloží a soubory odešle (podá nabídku)                               

a elektronicky podepíše v elektronickém nástroji E-ZAK jiná osoba dodavatele, např. zaměstnanec 

dodavatele – není nutné doložit plnou moc pro osobu, která zaručeným elektronickým podpisem 

podepsala odeslanou zprávu s nabídkou. 

 

14.3) Fyzický podpis návrhu smlouvy jinou osobou, než osobou oprávněnou jednat a elektronický 

         podpis jiné osoby dodavatele 

Pokud návrh smlouvy podepíše jiná osoba než osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem dodavatele 

(statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence) – naskenovaný dokument 

(soubor např. ve formátu PDF), tj. příslušné soubor/y podá jiná osoba (např. zaměstnanec dodavatele) 

– je nutné doložit plnou moc pro osobu, která podepsala listinné doklady. Zadavatel uvádí, že postačí 

prostá kopie zmíněné plné moci, tj. nedisponuje-li statutární orgán dodavatele (členové statutárního 

orgánu) elektronickým podpisem, je možné doložit naskenovanou listinnou podobu plné moci (např. 

ve formátu PDF), z níž bude patrný příslušný fyzický podpis osob(y) oprávněné(ých) jednat jménem 

dodavatele (uděluje plnou moc). 

  

 

15) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
 

15.1.  Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce   

          technického řešení než v projektové dokumentaci. Variantním řešením není použití  

          alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek čl. 3. Veřejné zakázky.  

15.2. Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 zákona vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je 

českou akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá 

vydány výlučně zaknihované akcie. U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, která je 

akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel 

postupovat dle § 48 odst. 9 zákona. 

15.3. Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro uzavření 

smlouvy předložit 

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, 

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech těchto osob podle písmene a) k dodavateli. Těmito 

doklady jsou zejména 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

Nepředložení těchto údajů nebo dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení. 
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16) Práva zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení 

se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění 

2. uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za 

doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění 

3. podmínky zadávacího řízení změnit nebo doplnit v souladu s jednotlivými ustanoveními 

zákona 

4. neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku 

5. Stavba bude financována z příspěvku v rámci programu Státního fondu dopravní 

infrastruktury (SFDI)   

6. V případě, že nedojde v průběhu zadávacího řízení ke schválení a obdržení finanční 

prostředků (dotace) ze SFDI a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný 

příspěvek, může zadavatel zadávací řízení na zakázku zrušit v souladu s §127 písm. e) Zákona.  

7. V případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) ze SFDI                             

a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, má zadavatel právo 

odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo. V souvislosti se zrušením smlouvy o dílo se účastník 

výslovně vzdá práva na náhradu škody, která mu může vzniknout. 

 

 

17) Zadávací lhůta 
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, která končí dne 15.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Lichtneger 

ředitel organizace 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 

 

Přílohy: 

Krycí list 

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů 

Projektová dokumentace včetně soupisu prací 

Vzorová podoba smlouvy o dílo 

Stavební povolení  

Vzor informační tabule 
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