



Název	
zadavatele:	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Vyřizuje:	Monika Drobilová
Č. j.:	KK/1379/IN/20

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

veřejné zakázky: „**Pořízení nového elektrického výtahu v budově školy Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace**“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P20V00000287**“

Dne 03.06.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Pořízení nového elektrického výtahu v budově školy Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace**“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz

V SOD je v odstavci III. pod bodem 3.1. uvedena lhůta pro zhotovení díla, a to 3 měsíce od účinnosti smlouvy, přičemž v bodě 3.2 totožné smlouvy je uvedeno dokončení prací do 4 měsíců od účinnosti smlouvy. Toto je uvedeno i ve výzvě k danému výběrovému řízení.

Prosím o objasnění termínu v bodě 3.1?

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz č.:

Zadavatel se omlouvá za administrativní chybu. Termín plnění realizace výtahu je správně do **4 měsíců** od účinnosti smlouvy, tak jak je uveden ve výzvě i v bodě 3.2. smlouvy (viz Příloha č.5 - Návrh smlouvy na realizaci výtahu).

Zároveň s tímto vysvětlením byl opraven chybný termín v bodě 3.1. návrhu smlouvy na realizaci výtahu a Příloha č.5 - Návrh smlouvy na realizaci výtahu byla v opravené verzi uveřejněna.

V Karlových Varech dne 03.06.2020