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2. STRUČNÝ   TECHNICKÝ   POPIS   SE   ZDŮVODNĚNÍM
NAVRŽENÉHO    ŘEŠENÍ

Jedná se o silnici II. třídy v Karlovarském kraji a Ústeckém kraji , Silnice II/194
začíná  stykovou  křižovatkou  s  komunikací  II/221  obci  Podbořanský  Rohozec  v  okrese
Louny .  Ukončena je v křižovatce s komunikací  II/226 v obci  Chyše v okrese Karlovy
Vary .  Vlastní oprava komunikace začíná v km 5,365 mezi obcí Nová Ves a Valeč . Celá
oprava komunikace bude realizována v okrese Karlovy Vary . Pouze objízdné trasy jsou
částečně vedeny po komunikacích v okrese Louny. Oprava komunikace II/194 je ukončena
v místě již dokončené opravy – cca 230m od nové okružní komunikace v blízkosti I/6 .
Oprav komunikace je rozdělena na tři etapy : 
  1. etapa  5,365 –  8,300 délka   2 935 m
2A.etapa  8,300 – 10,278 délka   1 978 m
2B etapa 10,278 – 11,400 délka   1 122 m 
Pro realizaci  opravy komunikace  byl  zpracován  průzkum zpracovaný v  01/2018 firmou
Viakontrol spol. s r.o.  - zakázkové číslo DV-18-004-07.  
Diagnostický průzkum rozděluje opravu na jiné úseky – dle stávající konstrukce vozovky.
Na základě diagnostického průzkumu byl stanoven postup opravy komunikace :
úsek č. 1 v km 5,365 – 6,200 . V tomto úseku bude stávající konstrukce vozovky zesílena o
70mm . Úsek začíná v místě zahájení opravy komunikace II/194 a je ukončen v obci Valeč .
Úsek  č.  2   km 6,200 –  11,400  začíná  v  obci  Valeč  a  pokračuje  až  do  konce  opravy
komunikace II/194 – mimo úseky v intravilánu obcí Valeč a Vrbice . 
V intravilánu obce Valeč je navržen jiný způsob opravy komunikace . V tomto úseku bude
niveleta  komunikace II/194 zachována stávající  ( napojení stávajících sjezdů, křižovatek,
parkovacích pruhů ... ) . Stejný způsob opravy komunikace je navržen také v intravilánu
obce Vrbice . Mezi obcemí Valeč a Vrbice  , déle pak za obcí Vrbice až do konce opravy
komunikace II/194 je nevržena jiná konstrukce opravy . Při tomto způsobu opravy bude
konstrukce vozovky zesílena o 1cm  .  

Pro opravu vozovky komunikace II/194 od začátku opravy po intravilán obce Valeč byl
určen tento postup : 
- odfrézovat stávající souvrství na hloubku 30mm
- důkladně vyčistit vyfrézovaný povrch
- provést vizuální prohlídku vyfrézovaného povrchu za účelem posouzení vyskytujících se
případných trhlin z hlediska jejich stavu a rozhodnutí o způsobu jejich ošetření resp. sanace
dle TP 115 
- dle pochůzky v místě stavby byla dodatečně zaměřena místa s hloubkou poruch větších
než 3cm . Tato místa jsou zakreslena ve výkrese situace .Poruchy budou profrézovány ještě
o 5cm – v místech, kde bude profrézování možné . Po očištění povrchu bude profrézování
opatřeno  spojovacím  postřikem  C60BP  4  v  množství  0,60kg/m2  zbytkového  asfaltu  a
profrézování bude doplněno vrstvou ACP 16+ podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 60mm s
asfaltovým pojivem .
- provést sanaci okrajů vozovky v rozsahu 70-80% délky úseku - místa jsou zakreslena ve
výkrese  situace  .  Odstranění  stávajících  porušených  vrstev  na  šířku  1000m  a  hloubku
500mm. Vyplnění takto vzniklé rýhy štěrkodrtí 0/45 v tloušťce 420mm s řádným zhutněním
ve dvou vrstvách. Zbývající tloušťka 80mm bude provedena z asfaltové směsi typu ACP
16+ s asfaltovým pojivem 50/70 .
-  provést  spojovací  postřik  modifikovanou  asfaltovou  emulzí  C  60  BP  4  v  množství
0,40kg/m2 zbytkového asfaltu .
- položit ložní vrstvu krytu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16+ podle ČSN EN
13108-1 v tloušťce 60mm s asfaltovým pojivem 50/70
-  provést  spojovací  postřik  modifikovanou  asfaltovou  emulzí  C  60  BP  4  v  množství
0,30kg/m2 zbytkového asfaltu .
- položit obrusnou vrstvu krytu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11+ podle ČSN
EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70 .
Konstrukce tak bude zesílena o 70mm .
  



V intravilánu obce Valeč byl stanoven tento postup opravy vozovky komunikace II/194 : 
-  odfrézovat stávající souvrství na hloubku 100mm
- důkladně vyčistit vyfrézovaný povrch
- provést sanaci okrajů vozovky v rozsahu 30-40% délky úseku - místa jsou zakreslena ve
výkrese situace ( upřesněno bude vizuální prohlídkou ) . Odstranění stávajících porušených
vrstev na šířku 1000m a hloubku 500mm. Vyplnění takto vzniklé rýhy štěrkodrtí 0/45 v
tloušťce 420mm s řádným zhutněním ve dvou vrstvách.  Zbývající  tloušťka  80mm bude
provedena z asfaltové směsi typu ACP 16+ s asfaltovým pojivem 50/70 .
-  provést  spojovací  postřik  modifikovanou  asfaltovou  emulzí  C  60  BP  4  v  množství
0,60kg/m2 zbytkového asfaltu .
- položit ložní vrstvu krytu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16+ podle ČSN EN
13108-1 v tloušťce 60mm s asfaltovým pojivem 50/70
-  provést  spojovací  postřik  modifikovanou  asfaltovou  emulzí  C  60  BP  4  v  množství
0,30kg/m2 zbytkového asfaltu .
- položit obrusnou vrstvu krytu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11+ podle ČSN
EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70 .
Niveleta vozovky bude zachována stávající 

Za  obcí  Valeč  až  do  konce  opravy  komunikace  (  mimo  obec  Vrbice  )  bude  vozovka
komunikace II/194 opravena takto : 
- odfrézovat stávající souvrství na hloubku 90mm
- důkladně vyčistit vyfrézovaný povrch
- provést sanaci okrajů vozovky v rozsahu 70-80% délky úseku - místa jsou zakreslena ve
výkrese situace ( upřesněno bude vizuální prohlídkou ) . Odstranění stávajících porušených
vrstev na šířku 1000m a hloubku 500mm. Vyplnění takto vzniklé rýhy štěrkodrtí 0/45 v
tloušťce 420mm s řádným zhutněním ve dvou vrstvách.  Zbývající  tloušťka  80mm bude
provedena z asfaltové směsi typu ACP 16+ s asfaltovým pojivem 50/70 .
-  provést  spojovací  postřik  modifikovanou  asfaltovou  emulzí  C  60  BP  4  v  množství
0,60kg/m2 zbytkového asfaltu .
- položit ložní vrstvu krytu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16+ podle ČSN EN
13108-1 v tloušťce 60mm s asfaltovým pojivem 50/70
-  provést  spojovací  postřik  modifikovanou  asfaltovou  emulzí  C  60  BP  4  v  množství
0,30kg/m2 zbytkového asfaltu .
- položit obrusnou vrstvu krytu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11+ podle ČSN
EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70 .
Konstrukce tak bude zesílena o 10mm .

V km 5,375 – 5,613 je navrženo nové svodidlo ( 216+ 2x12m náběhy) svodidlo typu H1 po
dohodě s objednatelem , lze snížit na N2 ( pro ocenění stavebních prací H1 ) .
 
V km 5,697 – 5,791 je navrženo nové svodidlo ( 70 + 2x12m náběhy) svodidlo typu H1 po
dohodě s objednatelem , lze snížit na N2 ( pro ocenění stavebních prací H1 ) .

V km 5,985 75 Je  stávající  připojení  účelové  komunikace  s  kytem ze  silničních  dílců.
Vlastní připojení bude na ploše 25m2 výškově a směrově upraveno ( stejným způsobem
jako oprava komunikace – frézování + ACL 16+ , ACO 11+ ) 

V km 6,644 ( hranice obce jsou 2 sjezdy na pravé straně ( vjezdy do areálu zámku ) a na
levá straně sjezd na plochu u kostela Nejsvětější Trojice . V km 6746 je připojena účelová
nezpevněná komunikace . Tyto sjezdy budou na ploše 45m2 výškově a směrově upraveny
(20+25m2 ) 

U bodu č.  04 km 6,817 56 bude po opravě okraje  vozovky a a položení  nového krytu
komunikace doplněna také nezpevněné krajnice ve sklonu 8% od komunikace . Za krajnicí
bude vyhlouben mělký rigol v délce 65m . V nejnižším místě bude rigol zpevněn v délce 5m
na každou stranu betonovou žlabovkou uloženou do betonu c20/25nXF3  tl.  10 cm .  V
nejnižším místě bude v délce 5m zpevněn kamennou rovnaninou uloženou do betonu 



c20/25nXF3 s  tloušťkou  lože  20cm  .  Na vnitřní  straně  oblouku bude osazeno  silniční
svodidlo délky 60 +2x12m a za stávajícím sjezdem bude svodidlo protaženo až na horizont
– dalších 21 + 2x12m . Svodidlo typu H1 . 

U bodu č.  06 km 7,255 97 bude po opravě okraje  vozovky a a položení  nového krytu
komunikace doplněna také nezpevněné krajnice ve sklonu 8% od komunikace . Za krajnicí
bude vyhlouben mělký rigol v délce 65m . V nejnižším místě bude rigol zpevněn v délce
10m na každou stranu betonovou žlabovkou uloženou do betonu c20/25nXF3  tl. 10 cm . V
nejnižším místě bude v délce 10m zpevněn kamennou rovnaninou uloženou do betonu . Na
vnitřní straně oblouku bude stávající svodidlo nahrazeno novým svodidlem v délce 52 +
2x12m . Na vnější straně oblouku bude osazeno svodidlo nové 44m + 2x12m . 

V km 7,303 je stávající sjezd ke Křížové cestě Valeč . Stávající sjezd bude na ploše 30m2
směrově a výškově upraven (ACP + ACL) . Na protější straně komunikace je sjezd který
bude na 10m2 výškově a směrově upraven.

V  km  7,467  jsou  na  obou  stranách  stávající  sjezdy  ,  které  budou  směrově  a  výškově
upraveny ( 2 x 7,5m2 ) .

V km 7,470 bude osazeno nové svodidlo v délce 65m + 2x12m .

V km 7,806 je stávající sjezd který bude směrově a výškově upraven na ploše 10m2 .

V km 7,865 65 je stávající propustek. Silniční příkop, ze kterého má být povrchová voda
odváděna na druhou stranu komunikace je celoročně zaplavený vodou . Toto místo bylo
podrobně  geodeticky  zaměřeno  .  Výsledky  byly  zaznamenány  do  podélného  profilu
příkopu . Bylo konstatováno, že propustek není v nejnižším místě příkopu , ani v místě
vrcholu výškového vydutého oblouku . V příkopu jsou výškové překážky, bránící převádění
povrchové  vody  do  propustku  .  Vzhledem  k  malému  podélnému  sklonu  komunikace  i
malému podélnému sklonu silničního příkopu , nelze zajistit trvalý odtok vody z příkopu .
Podélný sklon příkopu je menší než 0,4% . Pro správnou funkci příkopu je nutno příkop
zpevnit  betonovou  žlabovkou  uloženou  do  betonu  za  dodržení  minimálního  sklonu  .
Zpevnění  příkopu  km  7,711-7,865  (155m)  a  7,865-8,085  (220m)  .  Před  zahájením
stavebních prací bude provedeno kontrolní měření . Na základě měření bude rozhodnuto o
nutnosti vybudovat v km 7,765 nový propustek DN 400 . Pro účely ocenění stavebních prací
se předpokládá vybudování propustku délky 10m se sklonem dna do 2%. Čela budou tvořit
seříznuté betonové trubky obložené kamennou rovnaninou uloženou do betonu c20/25nXF3
tl. 20 cm . Výtok bude v délce 5m zpevněn kamennou rovnaninou uloženou do betonu .
Práce na novém propustku budou tvořit  ucelenou část  tak,  aby bylo  možno rychle určit
celkové náklady na nový propustek . Vybudováním nového propustku by došlo ke zvýšení
podélného sklonu silničního příkopu . Přesto bude příkop v délce 220m +155m zpevněn pro
jednodušší  čištění  příkopu  .  V  30m na  každou  stranu  od stávajícího  propustku  budou
žlabovky doplněny příložnými deskami . 

V km 8,091 je stávající připojení lesní cesty na komunikaci II/194 . Tento sjezd bude na
ploše 20m2 směrově a výškově vyrovnán . 

V km 8,113 je stávající styková křižovatka . Vzhledem k nepříjemnému naklánění vozidel
při  průjezdu křižovatkou  ve  směru  Valeč  –  Vrbice  byla  křižovatky  detailně  geodeticky
zaměřena . Dle výsledků měření lze konstatovat, že původně byla zřejmě hlavní silnice ve
směru Valeč - Velký Hlavákov. Tato větev křižovatky má téměř jednotný dostředný sklon
5% v celé délce křižovatkové větve . Připojením větve Valeč Vrbice došlo pouze k připojení
na stávající výškové řešení křižovatkové větve Valeč Velký Hlavákov bez výškové úpravy
původního klopení  .  Nynější  hlavní  silnice  Valeč-Vrbice  tak  klopení  „dohání  zvýšeným
příčným sklonem větve – až na 9% . Vozidla jedoucí po hlavní silnici ve směru Valeč –
Vrbice tak přejíždějí pravým obloukem (poloměr 35m) s dostředným sklonem 5% během
cca  20m do  protisměrného  levého  oblouku  s  příčným sklonem 9%  (  poloměr  100m)
podélným sklonem 8 % a vzestupnicí cca 2,5% .  



Stávající  výškový lom kopírující  vnější  hranu větve  Valeč  -  Velký Hlavákov  tak  řidiči
přejíždějí  rychlosti ( rychlost v tomto místě není omezena ) blížící se 90 km/hod . Dle ČSN
736102 ed.2 čl. 5.2.9.1.1. jsou pak vm u oblouků 37 km/hod a 65 km/hod . Řidič projíždějící
křižovatkou poprvé musí v protisměrném oblouku měnit rychlost ( brzdit ) za nepříjemného
naklánění vozidla na vzestupnici se stoupáním cca 2,5% . Za zhoršené viditelnosti nebo za
horšího  stavu  vozovky  tak  může  docházet  k  nepředvídatelnému  chování  v  protisměru
jedoucích vozidel v blízkosti křižovatky .  
Úprava  křižovatky  není  možná  bez  výrazného  zásahu  do  vozovky komunikací  .  Nutná
změna výškového řešení větve Valeč – Vrbice si vyžádá pravděpodobně odtěžení stávající
hrany v křižovatce a to cca o 34cm . Pro návrh takového zásahu do křižovatky bude nutno
prozkoumat podloží komunikací v tomto úseku a detailně prozkoumat majetkové vztahy k
pozemkům v blízkosti křižovatky . Tyto práce nejsou součástí opravy komunikace II/194 . 

V km 8,216 je stávající sjezdna přilehlé pozemky . Sjezd bude výškově a směrově vyrovnán
na ploše 15 m2. 

Stavební práce budou ukončeny opravou nezpevněných krajnic v šířce 0,50m  a realizací
vodorovného dopravního značení . Vzhledem k šířce komunikace (vozovka je široká 5,50m)
nebude realizována středová čára . Vodící proužky V4 v šířce 0,125m budou realizovány
nástřikem barvou . V místech sjezdů , v místech připojení polních a lesních cest ...nebude
V4(0,125) přerušována . Nové SDZ nebude realizováno . 

Dopravní opatření po dobu výstavby bude projednáno zhotovitelem . V této dokumentaci
jsou  stanoveny  pouze  zásady  dopravního  značení  po  dobu  výstavby  .  Stavba  bude
realizována za částečné uzavírky a zřejmě i za úplné uzavírky komunikace . 

Detailně je řešeno ve části 08 – Dopravní opatření po dobu výstavby . 

Po výběru zhotovitele bude minimálně tři týdny před zahájením stavebních prací a prvním
dopravním omezením svoláno  jednání  za  účasti  objednatele,  zhotovitele  ,  zástupce  MÚ
Sokolov ODSA a  policie ČR . Na tomto jednání budou určeny termíny uzavírek , osoba
odpovědná za rozmístění a údržbu značek . Na jednání bude stanoven termín dokončení
stavby a termín realizace VDZ .  

Všechny poklopy šachet  –  dešťová a splašková kanalizace  – budou vyměněny a
nahrazeny samonivelačními poklopy . 

Všechny „hrnce“ šoupat  vodovodu budou vyměněny za nové . 

Při  realizaci  stavebních  prací  budou  dodrženy  všechny  bezpečnostní  předpisy  zejména
předpisy spojené s provozem na silničních komunikacích . 

Podzemní sítě jsou zakresleny pouze orientačně .  Podzemní  sítě  nejsou podrobně
v rámci PD zjišťovány , vzhledem ke skutečnosti , že stavební práce budou probíhat pouze v
tělese  komunikace.  Před  zahájením  prací  na  propustku  zhotovitel  prověří  existenci
podzemních  sítí  .   Sítě  budou  ověřeny  také  v  místech  osazování  svislého  dopravního
značení.  Před zahájením prací zhotovitel prověří existenci podzemních sítí .  Sítě budou
ověřeny  také  v  místech  osazování  vpustí,  svodidel,  nového  propustku   a  úpravy
odvodňovacího žlábku . 

Sokolov  březen    2019
vypracoval : Škulavík


