



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/1980/IN/20

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P20V00000365**

Dne 24.07.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

*Ve výkazu výměr v položce č.47 Výztuž pilot je uvedené množství 7,718t, ale v projektové dokumentaci výkres D1_02_2_45 Výkaz materiálu je uvedené množství cca 5,25t.
Prosíme o upřesnění jaká hodnota je správná. Děkuji.*

47	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 220,5*0,035	t	7,718		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				7,718			

Výztuž pilot ocel 10505 R cca 5250 kg

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

Uvedená položka č.47 v soupisu stavebních prací byla upravena.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace a v souvislosti s dalšími vysvětleními zadávací dokumentace (č.7, 8, 9 a 10), zadavatel uveřejňuje opravený soupis stavebních prací.

Z důvodu pozdního zveřejnění vysvětlení č.7, prodlužuje zadavatel lhůtu o jeden den. Dále pak na základě výše uvedené změny zadávací dokumentace a na základě dalších vysvětlení zadávací dokumentace (č.7, 8, 9 a 10), zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 10.08.2020 do 10:00 hodin. V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel opravenou výzvu.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

V Karlových Varech dne 27.07.2020

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek