

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 3. 8. 2020

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
4.	V TZ SO 101 je uvedeno, že <u>pro zlepšení podloží</u> násypu má být využito technologie VIBROVANÝCH ŠTĚRKOVÝCH PILÍŘŮ O PRŮMĚRU DN 1200 MM VYPLNĚNÝCH ŠTĚRKODRTÍ FR. 32/63. Vibrované šterkové pilíře DN 1200 nelze provést (technologie to neumožňuje-dělají se max do DN 800). Vibrované šterkové pilíře se nevyplňují frakcí 32/63. VV 01 SO 101 obsahují položky: 22452 PILOTY Z KAMENIVA DRCENÉHO 264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM Skladba položek neodpovídám navržené technologii vibrovaných šterkových pilot. Prosíme změnu nebo úpravu technologie, opravu VV a případné prodloužení termínu odevzdání nabídky.	Vzhledem k probíhající zpracování odpovědi, zadavatel konstatuje, že neuveřejnil vysvětlení do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení. Zadavatel proto prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis