

# Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

## I. Smluvní strany

| Objednatel:   | Zhotovitel:   |
|---|---|
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje<br>příspěvková organizace,<br>se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01<br>Jednající: ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem,<br>zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,<br>vložka 114<br>Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001<br>Odpovědný pracovník: [REDACTED] | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.<br>Sídlo firmy: Na Vlečce 177<br>360 01 Otovice<br>Zastoupená:<br>Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva<br>Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva<br>Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197<br>Odp. pracovník: [REDACTED] |
| IČO 70947023<br>DIČ CZ70947023<br>Bank.spoj. [REDACTED]<br>Telefon: [REDACTED]  | IČO - 26402068<br>DIČ – CZ 26402068<br>Bankovní spojení: [REDACTED]<br>Telefon: [REDACTED]  |

## II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení :   | Množství | III. Cena            |
|---|----------|----------------------|
| Objednáváme provedení opravy propustku na silnici III/21012 na Přebuzi. V rámci zakázky budou opravena obě čela propustku vč. navazující opěrné zdi z opracovaných kamenných bloků. Poškozená svodidla budou nahrazena novými. Součástí dodávky je zajištění DIO a ostatních inženýrských činností. | soubor   | 180 858,00 Kč vč.DPH |

| IV. Doba plnění    | V. Místo plnění         | VI. Doprava | VII. Záruka a sankce  |
|--------------------|-------------------------|-------------|---|
| 25.8. – 15.10.2020 | Přebuz<br>sil.III/21012 | dodavatelem | 1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.<br>2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců.<br>3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. |

## VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.  
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

| Za objednatele:  | Za zhotovitele:  |
|--|--|
| <b>Ing. Jan Lichtneger</b><br>ředitel organizace<br><br>v zastoupení podepsal Ing. Petr Šťoviček<br>technický náměstek | <b>Bc. Jiřina Bušová</b><br>vedoucí střediska Sokolov – Krásná Lípa<br><br><b>Zuzana Huberová</b><br>vedoucí oddělení obchodního |
| V Sokolově, dne 18.8.2020  | Razítko a podpis V Otovicích dne 17.8.2020 Razítko a podpis  |

## Rekapitulace - objekty a oddíly

| Popis  | Cena | DPH | Cena s DPH     |
|--|------|-----|----------------|
| <b>SO_01: Propustek na sil. III/21012 Přebuz</b>         |      |     | <b>105 214</b> |
| 001: Zemní práce   |      |     | 3 637          |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                          |      |     | 92 618         |
| 099: Přesun hmot HSV                                     |      |     | 8 959          |
| <b>SO_02: Oprava opěrné zdi na sil. III/21012 Přebuz</b> |      |     | <b>75 644</b>  |
| 001: Zemní práce   |      |     | 4 054          |
| 002: Základy   |      |     | 50 803         |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                          |      |     | 10 106         |
| 099: Přesun hmot HSV                                     |      |     | 10 681         |
|  |      |     | <b>180 858</b> |