

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany**Objednatel:****Zhotovitel:**

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednající: ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 Odpovědný pracovník: xxxxxxxxxxxxxx, správní inspektor	Údržba silnic Karlovarského kraje a.s. Se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice Zastoupena: Ing. Martinem Leichterem, MBA Ing. Pavel Raškou zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197 odpovědný pracovník ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
IČO 70947023 DIČ CZ70947023 Bank.spoj. xxxxxxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxxxxxx	IČO: 26402068 DIČ – CZ26402068 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení :	Množství	<u>III. Cena</u>
. III/219 7 Zlatý kopec – havarijní oprava propustku odstranění stávajících starých konstrukcí propustku. Nově bude zřízen propust z PP trouby DN800 mm délky 8 m. Na nátoky bude vybudována železobetonová horská vpust. Na výtoky bude po osazení trouby znova vyskládáno čelo propustku z lomového kamene. Pro osazení trouby a provedení zásypů zemní rýhy na překopu silnice budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle TP	Viz nabídkový rozpočet č.2020-334	255 557,- Kč s DPH

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
Do 30.11.2020	II/220 Stará Role	dodavatelem	<ol style="list-style-type: none"> Záruční doba 60 měs. počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje proveditelnost díla při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP s ČSN. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:**Za zhotovitele:****Ing. Jan Lichtneger**
ředitel organizace

V Sokolově, dne 12.11.2020

Razítko a podpis

V Otovicích dne 2.11.2020

Razítko a podpis



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2020-334

Název zakázky: **Oprava propustku na sil. III/2197 Zlatý Kopec,
KSÚSKK**

Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	211 205	44 353	255 557

Celkem bez DPH: 211 205 CZK

Celkem s DPH: 255 557 CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.		
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
	Rozpočtář
	Stavbyvedoucí