

Objednávka - Smlouva o dílo

070/21/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:**Zhotovitel:**

71421028

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednající: Ing. Martina Svojtková, ředitelka organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
oddíl Pr, vložka 114
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
Odpovědný pracovník: [REDACTED], správní inspektor
[REDACTED], správní inspektor

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01
zastoupena: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,
vložka 1197
Odpovědný pracovník: I. [REDACTED], vedoucí střediska Otovice –
Nejdek, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

IČ 70947023
DIČ CZ 70947023
Bank.spoj. 7 [REDACTED] KB K.Vary
Telefon: [REDACTED]

IČ 26402068
DIČ CZ26402068
Bank.spoj.: KB K. Vary č.ú. [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena
Objednáváme u Vás: Provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci akce. Jedná se o zajištění obnovy vodorovného dopravního značení na silnici II/205 ve stan. km cca 35,231 – 41,857 a na silnici III/20174 v úseku stan. km. 0,000 – 3,644. Jedná se VDZ barvou – vodící čáry oboustranně š. 125 mm, délky 7 288 + 13 252, celkem 20 540	Dle nabídkového rozpočtu č. zakázky 2021-108	459 788,- Kč vč. DPH

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
08-09/2021	II/205 35,231- 41,857 km III/20174 0,000 – 3,644 km	dodavatelem	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců. 3. V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.
- Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku výslovně sjednávají odkladací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatel zhotoviteli nejdříve po schválení finančních prostředků předmětného projektu. V případě, že ke schválení a obdržení finančních prostředků nedojde ani do 120 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy a objednatel tak na realizaci Díla neobdrží příslušnou dotaci, platí, že se tato smlouva zrušuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Za objednatele:

Ing. Martina Svojtková
ředitelka organizace

V Sokolově, dne

Razítko a podpis

Za zhotovitele:

Ing. Martin Leichter, MBA,
předseda představenstva

Ing. Pavel Raška,
člen představenstva

V Otovicích, dne

Razítko a podpis



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2021-108

Název zakázky: **Obnova VDZ na silnicích II/205 a III/20174, KSÚSKK**

Komentář zakázky: Záruka 24 měsíců.

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	379 990	79 798	459 788

Celkem bez DPH: 379 990 CZK

Celkem s DPH: 459 788 CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.		
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
	Zpracovatel
	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: II/205 stan.35,231-41,857 km		245 162	51 484	296 646
	009: Ostatní konstrukce a práce	245 162	51 484	296 646
SO_02: III/20174 stan.0,000-3,644 km		134 828	28 314	163 142
	009: Ostatní konstrukce a práce	134 828	28 314	163 142
		379 990	79 798	459 788

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							379 990
SO_01: II/205 stan.35,231-41,857 km							
009: Ostatní konstrukce a práce							
1	SP	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva včetně předznačení.	m			
SO_02: III/20174 stan.0,000-3,644 km							
009: Ostatní konstrukce a práce							
1	SP	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva včetně předznačení.	m			
							379 990