



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/2941/IN/21

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Společné operační středisko integrovaného záchranného systému včetně výkonu autorského dozoru“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P21V00000258**

evidenční číslo ve VVZ: **Z2021-012308**

číslo oznámení TED: **2021/S 074-187890**

Dne 19.05.2021 obdržel zadavatel veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Společné operační středisko integrovaného záchranného systému včetně výkonu autorského dozoru žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek, a to v následujícím znění:

Máme několik dotazů ke smlouvě:

1. dotaz ke smlouvě (bez majetkového vypořádání). Ve smlouvě je uvedeno, že v případě že nejsou vyřešeny majetkové poměry by se začalo se studií a pak se čekalo na pokyn objednatele max do března 2022.(čl.7.1) Ze zkušenosti víme, že je nutné plánovat kapacity 1 měsíc dopředu a není možné tudíž započít práce ihned na pokyn objednatele. Je možné toto ve smlouvě doplnit, že objednatel dá pokyn 30 dnů před začátkem prací?

2. Další dotazy se týkají obou smluv.

Je možné doplnit do smluv

- posun termínu v případě, že objednatel změní zadání a

- povinnost převzetí projektu i s drobnými vadami (např. do čl. 5.1.)?

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

1/

Zadavatel s ohledem na harmonogram a potřebu následné výstavby nebude měnit nastavené termíny ve smlouvě. Dodavatel bude muset nastavit své postupy tak, aby mohl zahájit další plnění ihned po doručení výzvy zadavatelem.



Jedná se o to, že zadavatel tento pokyn vydá ve chvíli, kdy dojde k majetkoprávnímu vypořádání a ani zadavatel není schopen přesně tuto lhůtu určit, proto nemůže vydat pokyn dříve, než k majetkoprávnímu vypořádání dojde.

Zadavatel samozřejmě předpokládá, že dodavatele bude o průběhu celé záležitosti průběžně informovat, aby i pro dodavatele bylo plánování kapacit schůdné. Zadavatel poskytne informace o tom, že došlo k projednání v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, že došlo k vložení návrhu na zápis na Katastrální úřad apod.

Vzhledem k vývoji majetkoprávního vypořádání předpokládáme, že toto vypořádání bude provedeno do doby dokončení aktualizace studie a projektové práce budou plynule navazovat.

2/

K posunu termínu v případě změny zadání zadavatel uvádí, že nebude toto doplňovat do smlouvy, protože při takové změně zadání, které by mělo vliv na termín plnění, bude na místě uzavření dodatku ke smlouvě.

K požadovanému doplnění povinnosti převzetí projektu i s drobnými vadami zadavatel uvádí, že toto ve smlouvě nebude měnit a trvá na dodání bez vad a nedodělků.

Toto vysvětlení pouze upřesňuje a vysvětluje zadávací dokumentaci, nejedná se o změnu, která by mohla ovlivnit okruh dodavatelů nebo ztížit či prodloužit přípravu nabídky, proto zadavatel neprodlužuje lhůtu pro předložení nabídek.

V Karlových Varech dne 19.05.2021

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek