



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/3611/IN/21

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky: **Rekonstrukce střech – školička, administrativní budova a hlavní budova**
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P21V00000416**

Dne 14.06.2021 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce střech – školička, administrativní budova a hlavní budova“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Rádi bychom se zúčastnili výběrového řízení na tuto zakázku, nicméně z důvodu vysoké naplněnosti kapacity naší firmy i díky aktuálním cenovým skokům, bychom chtěli požádat, zda by nebylo možné posunout podání nabídky na výběrové řízení do 24.6.2021 a termín případné realizace až na poprázdninový termín s dokončením maximálně do konce listopadu 2021.

**Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:
Odpověď na dotaz:**

Zadavatel souhlasí se změnou termínu realizace stavby do 30.11.2021. Na základě toho upravuje termíny realizace ve výzvě k předložení nabídky a návrhu smlouvy o dílo. **V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel opravenou výzvu a přílohu č. 3 – návrh smlouvy o dílo této výzvy.**

Z důvodu změny termínu realizace stavby zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 29.06.2021 do 09:00 hodin. V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel opravenou výzvu.

V Karlových Varech dne 14.06.2021

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek