



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Ing. Zora Bolková
Č. j.: KK/6712/IN/21

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Obnova vozového parku KÚ a RKK 2022-2026 – část č. 3 – Osobní automobil - KÚ“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P21V00000636**
evidenční číslo ve VVZ: **Z2021-037005**

Dne 26. 10. 2021 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Obnova vozového parku KÚ a RKK 2022-2026 – část č. 3 – Osobní automobil - KÚ“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek, a to v následujícím znění:

Dobrý den,

v návaznosti na situaci ve výrobě nových vozidel se tímto doptáváme, zda lze k této skutečnosti přihlédnout a zrušit tak sankci za pozdní dodání předmětu výběrového řízení, kde hrozí dodavateli sankce ve výši 1% z ceny měsíčního leasingu denně, za každý den prodlení, oproti termínu dodání z nabídky dodavatele?

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Sankci ve výši 1% z ceny měsíčního leasingu denně za každý den prodlení oproti termínu dodání zadavatel nebude rušit.

Zadavatel nestanovil žádný pevně daný termín dodání, pouze uvádí datum, který je pro něj ideální vzhledem ke končícímu aktuálnímu leasingu. Nicméně dodavatel si sám stanoví svůj termín, kdy je schopen dodat jednotlivé automobily s tím, že prodlením je brán rozdíl mezi dodavatelem uvedeným termínem oproti skutečnému termínu dodání automobilu.

Zároveň se jedná o hodnotící kritérium, k čemuž zadavatel musí přihlédnout při stanovení a uplatnění smluvní pokuty.

Karlovy Vary 26. 10. 2021