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1. [bookmark: _Toc84455394]Úvod										
Tento dokument je určen k definici rozsahu díla a jeho popisu, služeb a dodávek, které zadavatel poptává jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“, dále jen Rozvoj DTM KK. Předmětem tohoto dokumentu je stanovení a popis požadavků zadavatele na pořízení dat na území Karlovarského kraje, ať už se jedná o polohopis, výškopis a evidenci veřejných inženýrských sítí, rozvoj informačního systému DTM a jeho integrace na okolní systémy, především napojení na informační systém DMVS, který bude vytvořen na ČÚZK. Předmět díla zahrnuje také zavedení dat a jejich aktualizace, zaškolení, dodávku licencí a vytvoření dokumentací.
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1.1. [bookmark: _Toc84455395]Popis plnění dle této zadávací dokumentace				
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozvoj Digitální technické mapy Karlovarského kraje spočívající především v pořízení dat ve vymezeném území, pořízení obecních, krajských a veřejných sítí dopravní a technické infrastruktury a rozvoj IS DTM Karlovarského kraje, včetně podpůrných softwarových nástrojů. S tím souvisí i rozvoj HW infrastrukturních prostředků, integrace na okolní systémy, zaškolení, dodávka licencí, vypracování dokumentací. 
					
Dodávka bude obsahovat:
· Konsolidaci a domapování existujících dat UMPS Karlovarského kraje (stávající data) do podoby ZPS na území Karlovarského kraje,
· konsolidaci a mapování dat TI (obce, města, kraj, příspěvkové organizace kraje) a jejich zavedení do datového skladu informačního systému IS DTM, z dotazníkového šetření,
· konsolidaci stávajících dat DI na území Karlovarského kraje.
· mapování dat ZPS v rozsahu urbanizovaných území viz Tabulka 3 (také viz Studie proveditelnosti) do podoby ZPS,
· mapování dat DI v rozsahu silnic II. a III. třídy viz Tabulka 3 (také viz Studie proveditelnosti),
· doplnění ZPS v místech urbanizovaného území ve 3.tř. přesnosti měřených podrobných bodů, kde se dá předpokládat pokládka vysokorychlostních sítí, což vede ke snížení nákladů na pořizování polohopisu a výškopisu v území, návaznost na stávající UMPS,  viz Tabulka 3 (také viz studie proveditelnosti),
· zavedení nástroje pro zapracování dat sítí TI/DI do IS DMVS (města, obce, kraj, data ÚAP),
· zavedení JVF DTM pro příjem a výdej geodetických zakázek, dat z/do DTM (geodetům, obcím, správcům sítí TI), složka ZPS, sítě TI, týká se do zavedení IS DMVS,
· migraci a rozvoj dosavadního Geoportálu DMVS  technologie ESRI komponenta DTM na IS DTM v prostředí Karlovarského kraje technologii  ArcGIS Enterprise platformy ESRI s využitím ArcGIS API for JavaScript verze 4 umožňující 3D práci s daty,
· rozšíření webového řešení pro evidenci geodetických zakázek, evidence geodetů, projektantů, návaznost na GDPR - doplnění, rozvoj, propojení na existující uživatelské adresáře (především LDAP – domény Active Directory a JIP/KAAS), IS DMVS,
· aplikační řešení výstupů z datového skladu IS DTM pro mobilní telefon, tablet (využití občan, geodet, projektant, starosta) formou responzivního zobrazení IS DTM,
· rozvoj nástrojů pro zapracování geodetických zaměření skutečného provedení stavby – automatizace systému (nárůst zakázek o 300-400 %), nově zapracování ZPS, sítí měst a obcí, tvorba OMPS,
· nástroj pro automatické vydávání dat z IS DTM geodetům, projektantům, obcím různé formáty dat (JVF XML DTM, DGN, DWG, SHP), platí do vzniku IS DMVS,
· optimalizaci referenčních dat (ZPS, konsolidovaná data z technických map) –  odstranění topologických chyb, duplicit, apod.,
· nástroj pro 3D editaci dat ZPS, sítí DI/TI,
· nástroj pro integraci IS DTM se systémy pro správu pasportů technické infrastruktury obcí a měst,
· nástroj pro výdej (případně i příjem) dat ÚAP do/z IS DTM pro potřeby územního plánování, územně analytických podkladů,
· nástroj pro vzdálenou editaci sítí TI (případně ZPS a DI) pro města, obce, správce sítí, kraj,
· nástroje pro přípravu dat TI pro jejich předávání do DTM pro editaci za hranicí kraje (mezi kraji, ŘSD, SŽ), v roli editora,
· aktualizaci dokumentace IS DTM v souvislosti s přechodem na ZPS (Metodický návod, Směrnice, datový model stávajícího řešení),
· datový sklad IS DTM – rozšíření kapacity, optimalizace rychlosti načítání dat, optimalizace služeb, historizace dat, zálohování dat,
· nástroj pro tvorbu OMPS – příjem, výdej dat,
· pořízení jedné licence Data Interoperability for Server Up to Four Cores License pro tvorbu a správu ETL nástrojů, automatické kontroly a import a export dat, po dobu udržitelnosti projektu,
· pořízení licencí nutných pro provoz IS DTM,
· zabezpečení licencí po dobu realizace a udržitelnosti projektu (min. 5 let) pro správu a editaci dat DTM v počtu 3,
· automatizaci výdeje akceptačních protokolů, včetně elektronického podpisu pro více dokumentů, pdf/A, nebo zplatnění dokumentů,
· převod ÚMPS na ZPS dle datového modelu JVF XML DTM a v souladu s novým zněním Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje,
· napojení IS DTM na centrální systém IS DMVS (formou služeb), který bude provozován ČÚZK, viz příloha P9,
· napojení IS DTM na Utility Report (vyjádření k existenci inženýrských sítí v daném území),
· napojení integračních vazeb IS DTM na interní a externí systémy kraje,
· zabezpečení průběžné údržby a aktualizace pořízených dat po dobu realizační fáze (UMPS na ZPS),
· provedení testovacího provozu IS DTM včetně akceptačních protokolů,
· zaškolení administrátorů a správců IS DTM (editace dat, zplatnění dat, údržba datového skladu, administrace služeb, apod.),
· zavedení evidenčního listu stavby s propojením na web, včetně zobrazení termínů a výše investic stavby (karta stavby [ID stavby] pro BIM),
· zavedení IS DTM kraje na AIS DTM krajů, pokud bude vydán ministerstvem vnitra,
· vytvoření dokumentací dle bodu 9. tohoto dokumentu.
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· Konsolidace a domapování existujících dat ze stávající UMPS na ZPS v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve 3. tř. přesnosti domapování a s ověřením ÚOZI c),
· konsolidace technických map měst a obcí do nově vytvořené DTM, převod na datový model DTM dle Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, jen pokud budou dodány, s ověřením ÚOZI c),
· konsolidace dat TI (obce, kraj, příspěvkové organizace) ve 3. nebo 9. tř. přesnosti, dotazníkové šetření, ověření ÚOZI c),
· mapování dat TI (obce, města, kraj) a jejich zavedení do datového skladu IS DTM, dotazníkové šetření, ověření ÚOZI c),
· mapování dat DI ve 3. tř. přesnosti, ověření ÚOZI c),
· mapování nových dat ZPS dle Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje v místech urbanizovaného území ve 3. tř. přesnosti měřených podrobných bodů, kde se dá předpokládat pokládka vysokorychlostních sítí, ověření ÚOZI c),
· zavedení pořízených dat DTM metodami shora do IS DTM Karlovarského kraje,
· pořízení podkladů pro konsolidaci existujících dat a pro mapování nových dat DTM,
· vytvoření IS DTM pro správu a aktualizaci dat DTM rozvojem současného IS DTM, s obsahem objektů DI, TI, ZPS, 
· vytvoření prostorových služeb nad daty, která budou sloužit pro digitalizaci stavebního řízení a správu a vedení majetku Karlovarského kraje,
· napojení informačního systému IS DTM na centrální systém IS DMVS (formou služeb),
· napojení integračních vazeb IS DTM na interní a externí systémy kraje.
Stávající stav existujících dat UMPS  před zahájením prací lze zjistit dodavatelem na webové stránce:
https://geoportal.kr-karlovarsky.cz/arcgis/rest/services/DTM/UMPS/MapServer
Údaje o současném stavu zaměření podrobných bodů včetně přesnosti měření lze zjistit na webové stránce:
https://geoportal.kr-karlovarsky.cz/arcgis/rest/services/DTM/Presnost_bodu/MapServer
Údaje o současném stavu zaměřených silnic z projektu IOP08 DMVS lze zjistit na webové stránce:
https://geoportal.kr-karlovarsky.cz/arcgis/rest/services/DTM/Pasport/promenne_parametry/MapServer

Realizací projektu „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ dojde k vytvoření digitální technické mapy na celém území Karlovarského kraje, jakož i k zajištění správy a vedení dat technické a dopravní infrastruktury včetně dat základní prostorové situace. Tato data budou dostupná v IS DTM s propojením do národního systému IS DMVS, který bude provozovat ČÚZK. Ten bude sjednocovat jednotlivé krajské DTM a umožňovat aktualizace jejího obsahu od 1. 7. 2023.
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Projekt bude realizován v souladu se zákonem č. 47/2020 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Digitální technická mapa je vedena pro území kraje a jejím správcem bude krajský úřad v přenesené působnosti.
Realizované řešení DTM pro Karlovarský kraj bude provedeno s využitím těchto zákonů, vyhlášek, norem, předpisů a další dokumentace:
· Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
· Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
· Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
· Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
· Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
· Vyhláška č.393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, včetně popisu Jednotného výměnného formátu DTM (https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/), dále jen Vyhláška
· Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat 
· Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 183/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
· Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR
· Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) včetně příslušného Akčního plánu
· Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství – INSPIRE
· Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)
· Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy, ČÚZK, Příloha P7
· Společná technická dokumentace Informační systém Digitální technické mapy kraje, Příloha P8
· Výběr rozhraní používaných mezi IS DTM a IS DMVS Příloha P9
· Studie proveditelnosti KV DTM Příloha P10
· Smlouva mezi SŽ a ŘSD a Karlovarským krajem Příloha P12
· Metodický návod pro pořizování dat DTM kraje – realizovaný v programu BETA2 projektem TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)“ 
· Metodický návod pro správu a údržbu plošných (polygonových) dat ZPS v DTM kraje – realizovaný v programu BETA2 projektem TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)“
· Metodický návod pro správu a údržbu dat TI a DI v DTM kraje – realizovaný v programu BETA2 projektem TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)“
· ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy
· ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky
· ČSN 73 0415 – Geodetické body
[bookmark: _Toc84455398]1.4 Bezpečnostní požadavky

Digitální technická mapa Karlovarského kraje bude významným informačním systémem ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.
Všechny prvky IS DTM jsou navrženy tak, že jsou na síťové úrovni chráněny sadou Firewallů.

[bookmark: _Toc84455399]POPIS VÝCHOZÍHO STAVU

[bookmark: _Toc84455400]STÁVAJÍCÍ DTM pro Karlovarský kraj

Na počátku projektu DMVS výzvy IOP č. 08 v roce 2013 byla provedena konsolidace podkladů polohopisu a výškopisu od tří správců sítí technické infrastruktury (ČEZ, GasNet, CETIN), kteří Karlovarskému kraji poskytli podklady. Z těchto konsolidovaných dat byl vytvořen jeden podklad, který sloužil pro vstupní polohopisnou a výškopisnou složku účelové mapy povrchové situace. Bylo zjištěno, že data se na některých místech významně lišila, a to až o 1 m. Tato data na žádost správců tzv. propadla do archivů. Neměla odpovídající přesnost kladenou na DTM Karlovarského kraje, takže byla nepoužitelná. Tato nepřesná data byla postupně nahrazována a doplňována geodetickými zaměřeními skutečných provedení staveb ve 3. tř. přesnosti, měřítko mapování 1:500. Současná UMPS tedy obsahuje konsolidovaná data a geodetická zaměření skutečných provedení staveb od roku 2013. Tento stav UMPS bude takto aktualizován až do roku 2023. Geoportal DMVS pro Karlovarský kraj je webová aplikace, která zahrnuje DTM, redakční systém geodetických zakázek, práci s daty ÚAP a s katastrálními daty. Nachází se na webové adrese http://geoportal.kr-karlovarsky.cz . Více o prostředí je popsáno v Příloze P10_Studie_proveditelnosti.

Pro nový projekt z výzvy III. nebudou z tohoto důvodu správci sítí znovu obesíláni a jejich data nebudou již ke konsolidaci využita.V rámci projektu budou převzata stávající data UMPS, aby se konsolidovala na nová data ZPS, dle nového datového modelu v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Mezi tato data např. patří:
· Budovy
· Dopravní stavby
· Vodní díla
· Stavby technické infrastruktury
· Stavby pro průmyslové účely a hospodářství
· Rekreační, kulturní a sakrální stavby
· Součásti a příslušenství staveb
· Vodstvo, vegetace a terén
· Geodetické prvky
· Záměry na provedení změn dopravní a technické infrastruktury
· Ochranná a bezpečnostní pásma
Data budou domapována v místech, kde jsou zobrazena pouze ostrůvkovitě, bez propojení na okolní objekty. Často se vyskytují jen v liniovém zobrazení, ne jako uzavřený plošný polygon.
Ke konsolidaci budou převzata data TI obcí na základě údajů z webového dotazníku, který byl zaslán na obce. 
Vše je podrobněji popsáno v příloze P10 Studie_proveditelnosti.
 
[bookmark: _Toc84455401]NÁVRH PRIORITIZACE POŘÍZENÍ DAT

Návrh prioritizace vychází ze Studie proveditelnosti KV DTM, která tvoří přílohu P10 tohoto dokumentu. Konsolidace dat od správců sítí z jejich podkladů polohopisu na území kraje byla provedena již v roce 2013 a již nebude tato priorita od správců sítí použita. V současné době si naopak správci sítí doplňují své mapové podklady z krajské DTM, neboť je vedena z nového mapování ve 3. tř. přesnosti. Tento standard chce držet kraj i nadále, takže chce využít prostředky nejen k naplnění daty DI a TI, ale k doplnění mapování v urbanizovaných územích tak, aby poskytovala maximální oporu zejména pro potřeby rozvoje a správy systémů dopravní a technické infrastruktury a přípravy, umisťování a povolování staveb.
Z pohledu prvotního naplnění daty DTM je podstatné přechodné ustanovení zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde je stanovena povinnost obcím a vlastníkům, případně provozovatelům nebo správcům TI/DI, předat jimi vedené údaje o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje. Vlastníci technické a dopravní infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů.
Podklady k prvotnímu naplnění DTM pořízenými konsolidací dat nebo novým mapováním jsou popsány v Příloze P7, bod 5.4. 
Ke konsolidaci nebudou využita data technických map měst (Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Karlovy Vary), protože na výzvu kraje nebyla dodána. Tato města byla vícekrát vyzvána k předání dat do krajské DTM na základě přechodného ustanovení zákona č. 47/2020 Sb. V současné době má Karlovarský kraj k dispozici pouze data od města Mariánské Lázně (a pouze kresbu bez uvedení přesnosti dat).
Všechny obce v Karlovarském kraji byly osloveny webovým dotazníkem, ohledně inženýrských sítí, které jsou veřejné a v majetku obce. Dotazník byl zpracován do tabulky, která je součástí Studie proveditelnosti v kapitole 6. Před vlastní konsolidací a zaměřením nových dat TI je třeba, aby dodavatel kontaktoval jednotlivé obce a znovu s nimi prošel zaslané údaje (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, kabel NN, plynovod, parovod apod.). Následně budou data konsolidována, případně vyhledána a nově zaměřena do projektu. Toto se bude dít na základě uzavřené dohody mezi obcí a Karlovarským krajem o zpracování dat.
Je třeba zdůraznit, že jiné sítě než obecní, městské, krajské nelze měřit ani konsolidovat a nebudou z dotačního titulu proplaceny, pokud doplnění výzvy neuvede jinak.
Konsolidace dat DI, jakož i nové mapování silnic II. a III. třídy vychází ze Studie proveditelnosti, kapitola 6.

[bookmark: _Toc84455402]ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ
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Byznys architektura vychází s přihlédnutím na definování DTM v legislativním rámci a to zejména zákonem č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a nově vzniklé Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.
Aktualizace obsahu DTM bude probíhat dle pravidel, která jsou uvedena v legislativě a to s využitím principů, které se osvědčily při vedení základních registrů (role editorů, správců a osob, které poskytují podklady pro editaci v případech, kdy údaje nevznikají z činnosti editora. Vlastníci, správci, případně provozovatelé budou údaje o jednotlivých změnách dat o technické a dopravní infrastruktuře zapisovat přímo, bez možnosti zásahu správce. Zbývající obsah, tj. obsah základní prostorové situace, budou aktualizovat správci DTM Karlovarského kraje, a to prostřednictvím jednotného rozhraní IS DMVS. Kraj jako vlastník dat TI a DI bude editorem těchto dat.
Z pohledu organizace a kompetencí souvisejících se správou DTM budou kraje vykonávat činnost správce DTM v přenesené působnosti. ČÚZK bude pak správcem IS DMVS, kam budou napojeny jednotlivé IS DTM krajů.
Poskytování údajů DTM veřejnosti bude realizováno prostřednictvím Portálu a standardizovaných datových a mapových služeb. Toto se děje prostřednictvím IS DTM kraje, ale i přes IS DMVS. Data DTM budou vystavena ve formě služeb dle specifikace OGC 2.0 nebo novější s možností provést filtr ke stažení dat z pohledu harmonizace. Cílovým systémem stažených dat bude informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI) v gesci Ministerstva vnitra, které zajistí publikaci harmonizovaných dat a služeb dle uvedené datové specifikace INSPIRE.
Sítě technické infrastruktury, které nejsou z pohledu správců veřejné, nebudou veřejnosti dostupné.
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Obr. č. 1. Architektura IS DTM Karlovarského kraje
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Architektura dosavadního řešení Geoportálu DMVS na krajském úřadě Karlovarského kraje je popsána v kap. 7 přílohy P10_Studie_proveditelnosti. 
V současné době se na Krajském úřadě Karlovarského kraje provozuje Geoportál DMVS, který využívá technologii ESRI. Je integrován do technologického centra kraje (TcK), využívá stávající datové modely, metodiky DTM a robustní datový sklad geodat. Je založen na portálovém prostředí kraje a vyhovuje platné legislativě ISVS, INSPIRE. Má v sobě zaintegrovánu správu uživatelů, včetně oprávnění a rolí.
Aplikace a služby, které Geoportál DMVS obsahuje, jsou zabezpečeny, jakož i přístup na samotná data. Jeho součástí je také tvorba metadat, sledování prostředků logování, monitoring služeb a auditování, napojení přes harvesting na INSPIRE.
Mapový i aplikační server jsou realizovány jako virtuální servery. Pro ukládání dat je využíváno souborové úložiště, především relační databáze v rámci MS SQL Clusteru.
Architektura Geoportálu DMVS je založena na principu vícevrstvé architektury, přičemž hlavní částí Geoportálu DMVS je geografický informační systém využívající technologickou platformu ESRI ArcGIS. Navržená architektura plně využívá infrastrukturu technologického centra Karlovarského kraje, zachovává stávající systém ukládání datových zdrojů Karlovarského kraje, využívá identickou platformu geografického informačního systému a rozvíjí možnosti použití redakčního systému Portálu Karlovarského kraje.
Stávající architektura zachovává přístup ke stávajícím geodatům (souborovým i databázovým), a to včetně jejich správy a údržby. Geodata tak mohou být využita stávajícími aplikacemi, které jsou v rámci kraje používány. Zachování stávajících geodat i aplikací je možné, neboť technologická platforma Geoportálu DMVS je totožná s technologickou platformou GIS Karlovarského kraje – ESRI ArcGIS.
Stávající architektura počítá s aktualizací publikovaných geodat bez nutnosti přerušení činnosti Geoportálu DMVS. Načítání, optimalizace geodat pro publikaci či výdej a uložení zpracovaných geodat do cílových struktur je možno administrátorsky konfigurovat.
Technologické jádro ESRI ArcGIS pokrývá funkcionality na úrovni organizace dat v databázi, vytváření mapových a datových služeb, zpracování a editace dat, analýzy dat, správu metadat apod. Uživatelské ovládání Geoportálu DMVS je zprostředkováno sadou spolupracujících aplikací. Aplikace využívají softwarové komponenty ESRI ArcGIS (ArcObjects) a ADF, tím je dosaženo nejvyšší možné úrovně kooperace s technologickým jádrem. Aplikace jsou převážně webové a jsou spustitelné v prostředí běžných internetových prohlížečů. Část funkcionality je řešena pomocí nástrojů integrovaných do základního prostředí produktů ESRI ArcGIS.
Mapový i aplikační server jsou realizovány jako virtuální servery. Pro ukládání dat je využíváno souborové úložiště, především relační databáze v rámci MS SQL Clusteru.
V současné době se využívá nadstavba pro ArcGIS Desktop ESRI – Spirit DTM, která slouží pro každodenní zapracovávání skutečných provedení staveb na základě geodetických zaměření ve 3. tř. přesnosti měření podrobného bodu. Každé nové zaměření je opatřeno razítkem ÚOZI c) a obsahuje technickou zprávu, seznam souřadnic, aktualizační výkres DGN. Před vlastním zapracováním nově naměřených dat dochází k topologickým a jiným kontrolám každé zakázky. Pokud proběhly kontroly v pořádku, vydává kraj stavebníkovi akceptační protokol. 
Dodavatel nového řešení bude muset na základě dohody s Karlovarským krajem udělat migraci těchto zakázek do nového prostředí ZPS.
DTM v jeho realizační fázi, tzn. do 30.6.2023 bude obsahovat popsané byznys procesy a role. Po tomto datu bude přistupovat externí uživatel již k jednotnému rozhraní IS DMVS.
Licence využívané v současné Karlovarským krajem:
1) Serverové licence s platností na 1 rok
[image: ]
2) Desktopové licence s platností na 1 rok
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3) Nadstavba Spirit DTM pro ArcGIS Desktop
Počet licencí 3.

[bookmark: _Toc84455405]Rozvoj IS DTM – požadavky na realizaci dodavatelem

Rozvojem IS DTM dojde ke zjednodušení procesu zapracování geodetických zakázek, jejich automatizaci, kontrole ve 3D prostředí, tvorbě objektové mapy povrchové situace z naměřených dat a napojení na stávající data. 
Dále dojde v rámci projektu k napojení IS DTM na IS DMVS (ČÚZK), se všemi službami, které jsou popsány v příloze P9 tohoto dokumentu. V rozvoji IS DTM Karlovarského kraje je dodavatelem zapotřebí vykonat tyto činnosti:
· Přejít na novou technologii ESRI Portal for ArcGIS přechodem ze současné technologie Geoportálu DMVS pro zpřístupnění prostorových dat v organizaci nebo pro publikování,
· změnit design uživatelského prostředí – bude přizpůsobeno aktuálním trendům webových aplikací s jednodušším ovládáním a s ohledem na integraci prostředí „Modul zakázka“, jako je tomu dosud, 
· zautomatizovat příjem a výdej zakázek, výdej akceptačních protokolů – zplatnění zakázek,
· vytvořit prostředí pro vytváření mobilních aplikací (Tablet, Mobile phone),
· zjednodušit správu a administraci IS DTM (možnost importovat uživatele nebo i skupiny z Identity Store – AD, možnost single sign on, napojení na nově vytvořené IDM Karlovarského kraje,
· rozšířit o možnost publikování služeb z vektorových dlaždic, 
· rozšířit o připojení služby typu WMTS, WFS,
· napojit prostředí IS DTM Karlovarského kraje na centrální prostředí IS DMVS ČÚZK, 
· soulad s právní úpravou DTM kraje dle novelizovaného zákona č. 200/1994 Sb. (zákon č. 47/2020 Sb.), včetně všech mapových služeb popsaných v příloze P9,
· rozšířit Metadatového klienta včetně napojení na INSPIRE, OPENDATA,
· zavést statistiku přístupů k mapovým službám, možnost monitoringu, reportů,
· vytvořit rozhraní pro Portál stavebníka (v době přípravy Studie proveditelnosti nebylo zdokumentováno),
· připravit rozhraní pro napojení na ÚAP Karlovarského kraje,
· vytvořit rozhraní na připravovaný IS ÚAP na MMR,
· rozšířit rozhraní na NIA, JIP/KAAS,
· zavést nástroje na import/export dat do JVF XML DTM, dle novelizované Vyhlášky č.393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, včetně atributových a topologických kontrol, verze 1.4.1 a 1.4.2
· vytvořit objektovou mapu z dat ZPS,
· zavést nástroj pro tvorbu objektové mapy z dat ZPS,
· zavést nástroj pro editaci 3D dat (XYZ), 
· zavést nástroj na zapracování zaměřených inženýrských sítí (veřejná osvětlení, vodovod, kanalizace, elektrický kabel apod.) na vlastním pozemku stavebníka, obce, města, kraje, příspěvkové organizace kraje,
· zaškolit pracovníky krajského úřadu Karlovarského kraje do nové technologie Portal for ArcGIS, včetně využití prostředí Experience Builder k vytváření vlastních aplikací, widgetů, včetně školení nástrojů IS DTM výše popsaných,
· zavést nástroje pro administraci (databáze, mapové služby, servery, aplikační prostředí), včetně zaškolení,
· rozšířit licence ESRI, dle počtu editorů dat (testovací, provozní prostředí), uvažováno 5 editorů/kraj po dobu udržitelnosti projektu,
· rozšíření serverové licence ESRI Data Interoperability pro import/export dat různých formátů,
· další funkcionalita IS DTM, kterou musí dodavatel zajistit, je popsána v Příloze P8 Společná technická dokumentace Informační systém Digitální technické mapy kraje.

[bookmark: _Toc84455406]Přehled rolí, funkcí a procesů v IS DTM Karlovarského kaje

	[bookmark: _Toc509581658][bookmark: _Toc513797128]Tabulka 1 OHA: Katalog organizačních jednotek, aktérů a rolí:

	Název objektu
	Počet uživatelů služby / IS
	Vysvětlení významu objektu

	Aktér (organizace, organizační jednotky/úředníci, klienti veřejné správy)

	Kraj
	Desítky
	Na straně kraje se bude jednat jak o fyzickou správu obsahu DTM (správu dat) – zde 5 editorů, tak o interní uživatele IS DTM využívající její služby a datový obsah v různých rolích (správce TI/DI, správce majetku, OVM atd.).

	Správce IS DMVS (ČÚZK)
	1
	IS DTM provozovaný krajem a IS DMVS provozovaný ČÚZK budou prostřednictvím rozhraní zajišťovat vzájemnou komunikaci pro zajištění správy DTM.

	Vlastník/ Provozovatel/ Správce technické / dopravní infrastruktury
	Stovky
	Aktualizace údajů o dopravní a technické infrastruktuře. Využívání služeb IS DTM, a to buď přímo nebo prostřednictvím IS DMVS. Jedná se i o obce.

	Stavebník
	Tisíce
	Předávání podkladů k aktualizaci prostřednictvím IS DMVS.

	Veřejnost
	Tisíce
	Přístup k datům a službám DTM.

	Role aktérů při výkonu a příjmu služby

	Správce obsahu DTM
	4-7
	Editoři zajišťující fyzickou správu datového obsahu DTM (aktualizaci dat)

	Provozovatel IS DTM
	2
	Zajištění provozu IS DTM.

	Vlastník/ Provozovatel/ Správce technické / dopravní infrastruktury
	Stovky
	Prostřednictvím IS DMVS vkládá data o své infrastruktuře (fyzicky nebo formou služeb). Využívá služeb IS DTM. Žádá o data jiných subjektů a základní prostorové situace. Plní prostřednictvím IS DMVS a IS DTM svoji zákonnou povinnost aktualizovat obsah DTM jako vlastník / provozovatel / správce technické a dopravní infrastruktury.

	Stavebník
	Tisíce
	Plní prostřednictvím IS DMVS a IS DTM svoji zákonnou povinnost aktualizovat obsah DTM při změně způsobenou svojí činností.

	Veřejnost
	Tisíce
	Využívá služby poskytující data (opendata) nebo žádá o data. 



	[bookmark: _Toc509581659][bookmark: _Toc513797129]Tabulka 2 OHA: Katalog funkcí a procesů veřejné správy a ve veřejné správě:

	Název objektu
	Vysvětlení významu objektu

	Agendové funkce (agendy dle RPP, a dále neregistrované, podpůrné a provozní agendy nebo funkční oblasti)

	Správa datového obsahu DTM
	Zajištění aktualizace (zapracování obdržených geodetických zaměření) datového obsahu DTM. Konsolidace přebíraných dat technické a dopravní infrastruktury do jednotného datového skladu.

	Poskytování datového obsahu DTM
	Zpřístupnění služeb poskytujících jak data základní prostorové situace, tak technické a dopravní infrastruktury v legislativě určené podobě a obsahu. Zajištění poskytování opendat a zajištění poskytování autorizovaných služeb poskytující neveřejná data oprávněným subjektům na základě jejich žádostí. Poskytování podpůrných služeb pro zajištění funkcionalit spojených s vyjádřením o existenci technické a dopravní infrastruktury.

	Podpora kraje jako vlastníka / provozovatele / správce technické a dopravní infrastruktury 
	Zpřístupnění služeb zajišťující zákonné povinnosti kraje v uvedených rolích. 

	Procesy v agendách nebo funkčních oblastech

	Příjem dat
	Prostřednictvím IS DMVS zajištění přebírání aktualizačních dat ve výměnném formátu.

	Editace dat
	Zapracování obdržených dat do datového skladu DTM, jejich kontrola, konsolidace a navázaní na stávající data.

	Výdej dat
	Zajištění předávání požadovaných dat v požadovaném formátu oprávněným žadatelům, případně volně formou opendat.

	Webové služby (včetně mapových)
	Poskytování webových služeb pro zajištění potřebných rozhraní na spolupracující IS (zejména IS DMVS, IS správců, ISSI atd.)

	Aktualizace obsahu dat TI/DI
	Zajištění role kraje jako vlastníka / provozovatele / správce technické a dopravní infrastruktury spočívající zejména v zapracování obdržených dat do datového skladu DTM, jejich kontrola, konsolidace a navázaní na stávající data.

	Vyjadřování k existenci sítí
	Zajištění role kraje jako vlastníka / provozovatele / správce technické a dopravní infrastruktury spočívající zejména v poskytování požadovaných vyjádření k existenci sítí.

	Správa majetku
	Zajištění dat a služeb pro potřeby správy majetku kraje a jeho organizací.



Rozvoj IS DTM Karlovarského kraje bude pořízen dodavatelsky s tím, že bude implementován do prostředí Karlovarského kraje (TCKK), ze kterého bude dále provozován. Rozšířením SW o provoz IS DTM bude třeba zrevidovat stav licencí ESRI a případně doplnit, dokoupit na dobu do konce udržitelnosti projektu.

[bookmark: _Toc84455407]Aplikační architektura

Aplikační architektura je navržena s ohledem na požadavky vycházející z byznys architektury, tedy z účelu DTM, stanovených kompetencí zúčastněných, procesů, funkcí a zajišťovaných služeb. Zároveň respektuje požadavky definované zákonem o ISVS a jeho prováděcích právních předpisech a Informační koncepcí České republiky.
[image: ]	
Obr č. 2 Model aplikační architektury
[bookmark: _Toc84455408]Struktura IT technologické architektury

Kraj užije stávajících technologických prostředků IT technologických a platformových služeb, které rozšíří v rozsahu, který bude nezbytný pro provoz IS DTM krajem.

Popis současného stavu:
Popis lokalit
TCKK je rozmístěno ve 2 datových centrech: budovách A, B – v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. V těchto lokalitách bude probíhat poskytování poptávaných služeb.


Popis stávajícího HW prostředí
TCKK je technicky i provozně navrženo, vybudováno a provozováno pro poskytování vysoce dostupných infrastrukturních ICT služeb Krajskému úřadu a jeho zřizovaným organizacím. Technologické centrum je napojeno na RKI – WAN na bázi optických vláken propojující významné úřady v kraji (vesměs obce s rozšířenou působností) a některé zřizované organizace kraje. Přenosová kapacita RKI páteřních spojů je 1 Gb/s.
TCKK je tvořeno dvěma rovnocennými datovými centry a zálohovací technologie jsou umístěny budovách A a B KÚKK. (A – VEEAM, B – TSM) 
Serverová infrastruktura
Serverová infrastruktura je aktuálně tvořena třemi Blade šasi HP C7000 osazených celkem devatenácti kusy Blade serverů generace 6 až 10. Šasi jsou vybavena redundantními 8Gb FC SAN přepínači, redundantními 1 GbE passtrought moduly a redundantními Virtual Connect Flex 10Gb moduly. Osm Blade serverů generace 10 je virtualizováno technologiemi VMware vSphere Enterprise. 

Datové úložiště
Všechny servery využívají k ukládání dat redundantní, replikované datové úložiště Dell EMC Unity 300 v režimu aktiv-pasiv. Aktivní úložiště je v serverovně budovy B, pasivní v serverovně budovy A. Délka optických tras mezi lokalitami nepřesahuje 300 m. Disková kapacity každého úložiště je 91,6 TB RAW (ExtremePerformanceTier - SAS FLASH, 5,7TB; PerformanceTier - SAS 10k rpm HDD, 32,2TB; CapacityTier - SAS NL 7200 rpm HDD, 53,7TB). 
Zálohování
V lokalitě Krajského úřadu v serverovně v budově A je umístěn řídící a úložný server HP DL380e G8 zálohovacího software Veeam Backup and Replication Enterprise Edition s vlastním lokálním úložištěm pro zálohy (primární úložiště) o kapacitě 120TB. Zálohy jsou denně kopírovány na sekundární úložiště o kapacitě 170TB a pásky partition 2 v knihovně Overland NEO8000 s 500 sloty na kazety a čtyřmi mechanikami LTO-5 (plně funkční už jsou jen dvě mechaniky). Tato knihovna též slouží pro dlouhodobé ukládání záloh. Partition 1 knihovny je využívána zálohovacím softwarem TSM (IBM Spectrum Protect), který je využíván k zálohování uživatelských souborů a souborů „datových skladů“, v plánu je však jeho postupné odstavení. Server TSM je umístěn v serverovně v budově B, knihovna taktéž. Knihovna je již na konci své plánované životnosti a bude nahrazena novou páskovou knihovnou HPE StoreEver MSL3040. Ta bude vybavena dvěma FC LTO-8 mechanikami a rozšiřujícím modulem, tedy bude mít 80 slotů na kazety.
Síťová vrstva
Síťová vrstva TC je redundantní a využívá síťové prvky Juniper EX4500, EX4200 (síťové přepínače) a SRX3400 (firewally). Síťové přepínače EX4500 a EX4200 jsou nakonfigurovány jako tzv. virtuální šasi a propojeny 10 Gbps spoji v rámci lokalit i mezi lokalitami. TC je do RKI připojeno prostřednictvím redundantních centrálních prvků HP A7506. Distribuční a přístupová vrstva síťové infrastruktury využívá síťové prvky Juniper, pro bezdrátovou komunikaci jsou využívány prvky Extreme Network.
Vybavení
Obě lokality jsou vybaveny motorgenerátory, překlenutí doby jejich náběhu a krátkodobých výpadků zajištují UPS EATON 9355. (serverovna v budově B má UPS EATON 9355, serverovna v budově A má UPS GE LP 10-11, v plánu je přestěhování příliš nevyužité UPS EATON 9355 z KKN do serverovny v budově A a nahrazení UPS GE).
Datová centra jsou dále vybavena klimatizacemi, zhášecím systémem, IP kamerami a Rack management systémem (dále RMS) s kouřovými, pohybovým a vlhkostními čidly s možností zasílání varování přes SMS. Karlovarský kraj má zajištěn hardwarový servis (opravy, aktualizace firmware) většiny provozovaných technologií s výjimkou páskové knihovny Overland.
Stávající systémové SW prostředí
Systémové služby jsou provozovány na platformě Microsoft, jde zejména o následující systémy:
· Microsoft Windows Server Datacenter a Standard
· Microsoft SQL Standard
· Microsoft Exchange Standard
Verze systémů Microsoft jsou průběžně aktualizovány v konzervativním režimu, tj. jsou udržovány cca 1-2 verze za aktuální verzí. S novými Blade servery musí dodavatel dokoupit Windows server 2019 Datacenter licence, pro každý server. Pro MS SQL je třeba pořídit také příslušný počet licencí.
Pro doručování aplikací uživatelům jsou využívány technologie Microsoft Remote Desktop Service (v rámci LAN úřadu) a Citrix XenApp (v rámci WAN-RKI, např. pro příspěvkové organizace). Primární adresářovou službou je Active Directory provozovaná na redundantních replikovaných řadičích, které zajištují také služby DNS a DHCP.
K ukládání sdílených souborů je kromě prostředků Windows serveru využívána NAS funkcionalita (aktuálně pouze protokol CIFS) diskového pole Dell EMC Unity 300. Virtualizační platformou TCKK je Vmware vSphere Enterprise řízená jedním vCentrem. Jsou implementovány a využívány pokročilé funkce vSphere – High availability, Dynamic Resource Scheduler, vMotion, virtuální switche apod.
Karlovarský kraj má uzavřenu licenční smlouvu MS Enterprise Agreement, ze které využívá licence produktů MS Office, MS SQL, MS SharePoint, MS Exchange, MS Windows Server. Tato smlouva umožňuje na základě práva na nové verze provádět upgrade systémů.
Karlovarský kraj dále udržuje platné maintenance klíčových produktů – VMware vSphere, Veeam Backup & Replication, TSM.

Kapacity pro rozšíření infrastruktury v rámci projektu
· Úložiště a zálohování dat
Rozšíření stávajícího diskového pole DELL EMC Unity 300 o 138TB použitelné kapacity, ale nemělo by se zaplnit nad 80 % (tedy 110TB), pak klesá výkon
Kapacity jednotlivých rychlostních vrstev seřazené podle rychlosti:
· 5.6TB SSD
· 26TB SAS
· 107TB NL-SAS

V této variantě lze provozovat jako separátní pool nebo sloučit s naším již existujícím poolem.
Support 36 měsíců – tedy „jen“ 3 roky, bude tedy končit spolu se zárukou vlastních polí, ke kterým se rozšíření bude připojovat.
Poznámka: „Pole jsou rozšířena tak, aby to odpovídalo především podkladům pro digitalizaci (laserscanová data a LMS). Pro zvýšení výkonu bude potřeba upravit rozložení disků a přidat disky SSD.“ 
· Pásková knihovna 
Rozšíření knihovny HPE StoreEver MSL3040 o další dva rozšiřující moduly (2x40 slotů) a jednu LTO-8 FC mechaniku
Rozšiřující moduly by byly plně osazená kazetami, tj. 80 datových pásek, každá kazeta pojme 12TB, celkem tedy 960TB bez komprese
Support 36 měsíců
· Rozšíření serveru VEEAM a primárního úložiště záloh
VEEAM Server HPE ProLiant DL380e Gen8 je třeba rozšířit, zejména RAM, to však není možné bez přidání dalšího procesoru. Server je tedy potřeba rozšířit o druhý CPU (Xeon E5-2430 v2 2.5GHz) + 96 GB RAM (6x16GB).
Rozšíření primárního úložiště zálohAktuální primární úložiště záloh je HP D3600 Enclosure osazené 12ks 8TB midline SAS HDD připojené k řadiči Smart Array P822 v serveru HPE ProLiant DL380e. Zadavatel požaduje rozšířit toto úložiště o další Enclosure + HDD + kabeláž včetně instalace a zprovoznění o celkové RAW kapacitě rozšíření 192TB.
36 měsíců NBD záruka
· Rozšíření sekundárního úložiště záloh
Rozšiřující skříň na 90 ks HDD Supermicro CSE-847DE1C-R2K04JBOD
56 ks 8TB Nearline HDD (7 svazků po 8 HDD RAID6 … 336 TB) celkem při zaplnění 80 % 268TB
Řadič kabely atd.
36 měsíců NBD záruka
· Zálohovací SW
SW VEEAM je licenčně zajištěn dostatečně v případě, že bude řešení postaveno na virtuálních serverech (aktuálně je 10 volných socketů).
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[bookmark: _Toc62630458][bookmark: _Toc84455409]Rozšíření HW na provoz IS DTM
Bude zapotřebí rozšířit stávající infrastrukturu TcK Karlovarského kraje na provoz IS DTM a zajistit na dobu minimálně udržitelnosti projektu.
Všechny servery využívají k ukládání dat redundantní, replikované datové úložiště Dell EMC Unity 300 v režimu aktiv-pasiv. Diskové kapacity úložišť bude pro potřeby projektu rozšířena o 100 TB. 
Zálohy jsou denně kopírovány na sekundární úložiště v knihovně Overland NEO8000 s 500 sloty na kazety a čtyřmi mechanikami LTO-5 (plně funkční už jsou jen dvě mechaniky). Tato knihovna též slouží pro dlouhodobé ukládání záloh. Knihovna je již na konci své plánované životnosti a bude provedena její náhrada novou páskovou knihovnou.

[bookmark: _Toc84455410]Rozšíření o dodávku grafických stanic a tabletů zajišťuje dodavatel

[bookmark: _Toc84455411]Specifikace tabletů

Dotykový tablet podporuje webové prostředí – nově vytvořené kompozice DTM Karlovarského kraje se všemi funkcionalitami, velikost displeje min. 11“, kapacita min. 256 GB, Wi-Fi připojení + cellullar, 64bitová architektura, fotoaparát min. 8MP. Tablet bude pořízen pro Karlovarský kraj v počtu 1 ks pro správce a 1 ks pro editora IS DTM. Tablet bude plnit funkcionalitu ověření a vyhledání dat v terénu.

[bookmark: _Toc84455412]Specifikace grafických stanic

LCD monitory pro grafické stanice 4K 3840x2160, VA, 16:9, 8ms, HDR, 250 cd/m2, HDMI 2.0, USB-C, WiFi, VESA, velikost alespoň 27“, displej 24-bit bit color depth, kamera. 

PC stanice má instalovanou paměť RAM alespoň 64 GB, 64bitový operační systém Windows 10 Pro, platforma x64, SSD minimálně 500 GB, video a grafický adapter DirectX 11, feature level 11.0, Shader Model 5.0, OpenGL doporučené OpenGL 4.5 s ARB_clip_control, ARB_shader_draw_parameters, EXT_swap_control, EXT_texture_compression_s3tc, and EXT_texture_filter_anisotropic extensions. Ke každé stanici je dodán 1 ks vertikální drátové optické myši, 1600 DPI, odezva 4ms, 6tlačítková, 2.4 Ghz USB připojení k PC.
Každý správce nebo editor DTM má jednu grafickou stanici a k ní 2 monitory. Počet grafických stanic odpovídá 5 ks, počet monitorů 5x2 tj. 10 ks.



[bookmark: _Toc84455413]SW prostředky – zajištěné dodavatelem

Pro realizaci řešení IS DTM Karlovarského kraje bude požadováno dodání následujících SW platforem, které jsou potřebné pro provoz HW prostředků. Licence platforem musí být dostupné pro hlavní i záložní instanci, případně musí být k dispozici dostatečný počet licencí pro provoz ve dvou lokalitách.

· Serverový operační systém

· Kompatibilní s platformou Windows Server za účelem udržení technologicky jednotného prostředí (předpokládá se dodání OS Windows)
· Licence pro provoz výše uvedených virtuálních serverů ve 2 lokalitách
· Přístupové klientské licence k serverovým operačním systémům (při přístupu z webu musí umožňovat licenčně neomezený přístup z hlediska počtu uživatelů)
· Pořízení licencí hradí dodavatel

· Databázový systém (RDBMS) 
· Karlovarský kraj v současnosti má databáze postavené na MS SQL clusteru a proto se bude jednat jen o rozšíření a zavedení. 
· Pro RDBMS bude Karlovarským krajem poskytnut MS SQL verze 2017 Standard.
· podpora min. 192 GB RAM na jednu instanci
· podpora min. 24 jader na jednu instanci
· ukládání prostorových informací
· umožnit řešení vysoké dostupnosti

· Serverový geografický informační systém (Serverový GIS)

· licence pro publikaci mapových služeb pro min. 8 jader
· publikace prostorových dat z databázových nebo souborových úložišť
· možnost publikace prostorových dat min. službami těchto typů: WFS, WMS, WMTS podle standardu OGC, cache service (map caches, image nebo raster cache, elevation a terrain cache a vector tile cache. Podpora REST API je samozřejmostí.
Administrace služeb je třeba obsluhovat z jednoho místa.
Minimální požadavky na SW IS DTM jsou uvedeny pak v příloze P8 Společná technická dokumentace IS DTM kraje. Budou však upraveny do prostředí Karlovarského kraje, včetně rozšíření.


[bookmark: _Toc84455414]DATOVÝ SKLAD – zajištěn dodavatelem

Datový sklad DTM Karlovarského kraje bude obsahovat prostorová i neprostorová data. Data budou ukládána v databázích, ale i jako souborově uložená. Struktura současného datového skladu je vystižena v Příloze P10 kap. 7.1.1. Datový sklad dodán dodavatelem bude obsahovat:
				
[bookmark: _Toc84455415]Prostorové databáze
Z hlediska objemu evidovaných dat představují v datovém fondu DTM významně větší množinu prostorová data, která budou vedena formou prostorových databází (dále jen geodatabáze). Geodatabáze musí zajistit ukládání následujících prostorových dat:
· Základní prostorové situace (ZPS)
· Technické infrastruktury (TI)
· Dopravní infrastruktury (DI)
Pro zajištění kompatibility prostorových dat v rámci celostátního řešení DTM bude datový model geodatabází IS DTM Karlovarského kraje v souladu s datovým modelem JVF DTM 1.4 (tato verze specifikuje základní obsah datového modelu prostorových dat DTM, který je závazný pro implementaci datových fondů DTM krajů). 
Prostorové geodatabáze ZPS, TI a DI musí být implementovány tak, aby umožňovaly evidenci údajů podle Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o DTM kraje (zejména údajů uvedených v § 2 vyhlášky) a údajů uvedených v JVF DTM 1.4. Z hlediska funkcionality musí prostorová databáze poskytovat následující:
· Objektový způsob vedení prostorových dat
· Historizaci prostorových dat
· Archivaci prostorových dat
[bookmark: _Toc84455416]Objektový způsob vedení prostorových dat
Objektový způsob vedení prostorových dat bude umožňovat nad topologicky čistými daty generování plošných objektů ZPS. Plošné objekty budou generovány na základě hranic a definičních bodů objektů ZPS, které budou aktualizovány na základě změnových dat. Při generování plošných objektů bude na databázové úrovni zajištěna následující funkcionalita:
· Podpora selektivních aktualizací plošných objektů na základě historizačních údajů zdrojových objektů
· Vedení vazeb mezi zdrojovými objekty (hranicemi a definičními body) a odvozovanými objekty (plochami)
· Hlídání a identifikace topologických kolizí při odvozování plošných dat
· Historizace odvozovaných plošných objektů
[bookmark: _Toc84455417]Historizace prostorových dat
Historizace prostorových dat bude prováděna pro objekty ZPS. V případě ostatních objektů TI a objektů DI nebude historizace implementována, a to zejména s ohledem na způsob aktualizace dat, který bude ve většině případů prováděn metodou kompletního importu nových stavových dat.
Historizace bude využívána pro následující účely:
· Generování změnových vět v JVF DTM
· Řešení kolizí při zapracovávání souběžně pořizovaných geodetických měření (při řešení kolize umožňuje správci datového fondu DTM nahlížet na historický stav dat v dané lokalitě)
· Kontrolní a rozhodovací činnosti, pro které bude nutné nahlížet na historický stav v datech
Historizace bude poskytovat min. následující parametry a funkcionalitu:
· Evidenci data vkladu objektu (v souladu s Vyhláškou o DTM kraje)
· Evidenci osoby, která objekt vložila (v souladu s Vyhláškou o DTM kraje)
· Evidenci data změny objektu (v souladu s Vyhláškou o DTM kraje)
· Evidenci osoby, která objekt změnila (v souladu s Vyhláškou o DTM kraje)
· Uchování kompletního stavu objektu před jeho editací, tj. před operací typu INSERT, DELETE, UPDATE (otisk kompletního objektu před jeho editací)
[bookmark: _Toc84455418]Archivace prostorových dat 
Archivní data budou ukládána ve formě jednotlivých předávaných dokumentů nebo dávek společně s metadaty tak, aby bylo zajištěno dlouhodobé důvěryhodné uložení obsahu i metadat bez osobních údajů. 

Součástí datového skladu budou neprostorová data vedená běžným databázovým způsobem.
	Neprostorová data
	Popis databáze

	Geodetická aktualizační data
	Evidence geodetických aktualizačních dat, která byla zapracována do skupiny objektů ZPS. Evidence bude obsahovat min. následující údaje:
· balíček aktualizačních dat (XML data JVF DTM a další soubory dle vyhlášky DTM)
· název uživatele, který provedl zpracování aktualizačních dat
· datum zapracování dat do DTM
· název nebo účel měření
· datum měření (datum provedení terénních prací)
· datum zpracování dat
· pořizovatel, který provedl terénní práce a zpracování dat
· úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který ověřil výsledky zeměměřické činnosti
· číslo a datum ověření úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem

	Aktualizační podklady TI a DI
	Evidence aktualizačních dat, která byla zapracována do skupiny objektů TI nebo DI. Evidence bude obsahovat min. následující údaje:
· balíček aktualizačních dat (XML data JVF DTM a případné další soubory)
· datum zapracování dat do DTM
· název nebo popis dat
· editor dat DTI, který data předal do DTM
· datum aktuálnosti (datum, ke kterému jsou předaná data úplná a aktuální)

	Aktualizační podklady ZPS
	Evidence aktualizačních dat, která byla zapracována do skupiny objektů ZPS. Evidence bude obsahovat min. následující údaje:
· balíček aktualizačních dat (XML data JVF DTM a případné další soubory)
· datum zapracování dat do DTM
· název nebo popis dat
· editor dat ZPS, který data předal do DTM
· datum aktuálnosti (datum, ke kterému jsou předaná data úplná a aktuální)

	Subjekty evidencí
	Údaje o subjektech vedených v integrovaných evidencích s IS DMVS. Databáze bude umožňovat evidence min. následujících subjektů:
· Vlastníků, správců nebo provozovatelů DTI
· Editorů DTI
· Editorů ZPS

	Vyjádření k existenci sítí
	Evidence provedených vyjádření k existenci sítí na základě podané žádosti.

	Stavební celky IČS
	Evidence vazeb mezi prostorovými daty vedenými v DTM kraje a informačním systémem identifikačních čísel staveb.

	Systémová data Portálu DTM
	Systémová data aplikací provozovaných na Portálu DTM a metadata o evidovaných objektech v DTM.

	Přístupová práva
	Evidence přístupových oprávnění uživatelů k IS DTM KK



[bookmark: _Toc84455419]Primární data
Primární data budou pořízena v rámci sběru dat pro konsolidaci a mapování ZPS. Mezi primární data budou patřit následující data z mobilního laserového skenování a leteckého měřického snímkování.
· letecké měřické snímky,
· zpracovaná laserová mračna bodů (filtrovaná data bez rušivých elementů),
· data z digitálních kamer ve formátu JPG včetně prvků vnější orientace v S-JTSK.
Tato souborová data budou neměnná, tj. nebudou průběžně aktualizována a budou vedena ve statické formě. Data budou v datovém skladu dostupná pro jejich případné další budoucí využívání, např. jako podklad pro kontrolní činnosti nebo projektanty apod.
[bookmark: _Toc84455420]Provozní data
Datový sklad provozních dat bude určen pro ukládání a zpracovávání podkladů souvisejících s provozem DTM Karlovarského kraje. Do datového skladu provozních dat proto budou ukládána zejména následující data:
· data z geodetických měření, pomocí kterých bude prováděna ze strany kraje aktualizace dat ZPS (pracovní soubory, kontrolní logy…),
· zdrojová data leteckých měřických snímků (např. pro výpočet mapových cache),
· výřezy dat z mobilního mapování, které budou využívány při správě prostorových dat DTM.
[bookmark: _Toc84455421]Archivní data
Datový sklad bude sloužit pro ukládání a archivaci následujících dat:
· zdrojová aktualizační data geodetických měření, která budou sloužit pro aktualizaci dat ZPS (tj. geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy),
· zdrojová aktualizační data TI, DI a ZPS, která budou do systému předávána ze strany editorů DI, TI nebo ZPS (v případě ZPS se bude jednat např. o data SŽ nebo ŘSD, předávaná v koridorech komunikací),
· otisky dat TI, na jejichž základě budou vytvářena vyjadřování o existenci sítí ze strany kraje. V archivu bude uchováván stav dat TI v době vydání vyjádření se k existenci sítí pro jejich případné budoucí dokladování. Pro tuto službu bude archivace dat řešena otiskem dat.
Data budou ukládána ve formě jednotlivých předávaných dokumentů nebo dávek společně s metadaty tak, aby bylo zajištěno dlouhodobé důvěryhodné uložení obsahu i metadat bez osobních údajů.

[bookmark: _Toc84455422]Souborová data

Součástí datového skladu DTM Karlovarského kraje budou souborová data, mezi které budou patřit zejména:
· Primární zdrojová referenční data
· Data leteckého měřického snímkování

[bookmark: _Toc84451319][bookmark: _Toc84455423][bookmark: _Toc84455424]PORTÁL DTM Karlovarského kraje – zajištěn dodavatelem

Minimální požadavky na systém IS DTM jsou popsány v příloze P8. Mimo to bude splňována další funkcionalita popsána níže. 
Portál IS DTM bude obsahovat komponenty, které budou sloužit ke správě datového fondu, včetně integračních vazeb na ostatní informační systémy. Dále budou přenesena data ze stávajícího portálu DTM, mezi která patří především evidence zakázek, seznam geodetů, projektantů, uživatelů DTM. 
Mezi hlavní komponenty patří:
· Redakční systém (zajišťuje správu vybraných komponent Portálu DTM a správu obsahu)
· Správa uživatelů a přístupů (informace o uživatelích z jednotlivých autentifikačních systémů, práva přístupů uživatelů k jednotlivým službám IS DTM, komponentám, funkcím)
· Editor ZPS/DI/TI – seznam evidence editorů ZPS/TI/DI, které jsou ve správě IS DMVS. Aktualizace evidence, vedení evidence řídí ČÚZK. Evidence je pak využívána pro řízení přístupů k editaci ZPS a DI/TI v případech, kdy správu „vymezeného území“ na základě dohody nebo smlouvy vykonává jiný správce, než je krajský úřad.
· Administrace IS DTM (jedná se o administraci Portálu DTM, administraci konverzních a kontrolních nástrojů, pravidla pro správu ZPS, nastavení pravidel pro editaci, kontrolní nástroje, symbologie, exportní a importní nástroje, nastavení historizace).
[bookmark: _Toc84455425]Nástroje pro konverzi a kontrolu dat DTM

Správce ZPS kontroluje příjem změnové dokumentace po věcné stránce. Mezi další kontroly  patří:
[bookmark: _Toc84455426]Kontrola přijatých dat v JVF DTM

Nástroj bude umožňovat kontrolu všech přijatých dat do DTM KK, tj. dat ZPS, TI nebo DI, které jsou ve formátu JVF DTM. Kontroly budou implementovány tak, aby mohly být využívány jak ze strany webových služeb nebo aplikací, tak ze strany desktopových aplikací IS DTM KK. V rámci IS DTM KK proto budou kontroly prováděny na jednom místě (jednou aplikací), kde bude prováděna i jejich jednotná konfigurace.
Požadavek na funkčnost:
· Konfigurace prováděných kontrol s možností ukládání do šablon – různé úrovně kontrol při volání z desktopových nástrojů nebo webových služeb
· Kontroly stavových a změnových dat JVF DTM
· Kontroly dat ve formátu JVF DTM
· Kontrola validity struktury XML souboru (kontrola povolených typů prvků, kontrola rozvrstvení)
· Kontroly topologie dat ZPS
· Duplicitní objekty (bodové, liniové) – nesmí se vyskytovat částečné ani kompletní překrytí objektů
· Volné konce linií ve formě přetahů nebo nedotahů linií
· Chybějící lomový bod ve styku křížení linií umístěných ve stejné úrovni vzhledem k povrchu (stejný „level“)
· Liniové segmenty prvků ≤ 0,05 m
· Kružnice, křivky, oblouky, které se nesmí vyskytovat v datech, jsou tvořeny pouze úsečkami, nebo lomené čáry (na sebe navazující úsečky tvořící jeden celek)
· Kontroly topologie dat TI a DI
· Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – nesmí se vyskytovat částečné ani kompletní překrytí objektů
· Chybějící lomový bod ve styku křížení dané inženýrské sítě. V místech křížení s ostatními inženýrskými sítěmi lomové body nebudou
· Liniové segmenty prvků ≤ 0,05 m
· Kružnice, křivky, oblouky, které se nesmí vyskytovat v datech, jsou tvořeny pouze úsečkami, nebo lomené čáry (na sebe navazující úsečky tvořící jeden celek)
· Kontrola souladu seznamu souřadnic s kresbou
· Vytvoření logovacího souboru kontrol
· Vytvoření souboru s lokalizacemi chyb ve formátu JVF DTM a PDF
Nástroje pro kontroly dat má k dispozici správce dat DTM, který je používá při práci s geodetickými změnovými daty. Nástroje jsou dále využívány službami pro příjem dat z IS DMVS (ZPS, DI, TI), ve kterých mají funkci vstupní kontroly dat.
Kontrolní nástroje budou využívat ve webovém prostředí i geodeti, kteří si budou provádět online kontroly svých aktualizačních dat před jejich zasláním do informačního systému IS DMVS (IS DTM). 
Nástroj pro online kontroly bude dostupný uživatelům, především geodetům na Portálu DTM formou webové aplikace, která v sobě bude zahrnovat tuto funkcionalitu:
· Základní kontroly (kontrola správného rozvrstvení, kontrola souladu seznamu souřadnic s výkresem, kontroly krátkých úseček, kontrola povolených typů prvků)
· Topologické kontroly (křížení linií, duplicita bodů, linií, buněk, blízkost bodů a buněk, překryv linií, volné konce linií, volné koncové body)
· Asynchronní způsob zpracování kontrol
· Výběr a nastavení vstupního souboru s daty ZPS ve formátu JVF DTM
· Záznam kontroly s popisem nalezených chyb (záznam je k dispozici na webu a je možné jej stáhnout i v souboru TXT
· Výkres s lokalizacemi (vyznačením) chyb ve formátu JVF DTM nebo PDF, je možno jej stáhnout
· Zobrazení 5 naposledy provedených kontrol každému uživateli
· Pokud je přihlášen anonymní uživatel, nástroj je ošetřen proti zneužití např. systém CAPTCHA
· Spuštění kontroly a zobrazení výsledků z těchto kontrol

[bookmark: _Toc84455427]Kontrola dat z JVF DTM do struktury datového skladu DTM

Nástroj bude umožňovat konverzi dat ve formátu JVF DTM do struktury datového modelu datového skladu DTM. Konverze dat bude využívána pro data ZPS, TI nebo DI, která budou do systému DTM přijata. Konverze dat bude probíhat zejména po úvodní kontrole dat a bude např. předcházet jejich zapracování do datového skladu DTM. V rámci IS DTM budou konverze dat JVF DTM prováděny na jednom místě (jednou aplikací) tak, aby byla zajištěna jednotná konfigurace nástrojů a jejich snadný monitoring.

Požadovaná funkcionalita:
· Konverze stavových i změnových dat JVF DTM do pracovního úložiště (např. lokální geodatabáze) ve struktuře datového modelu datového skladu DTM; pracovní úložiště musí být kompatibilní s geodatabází IS DTM Karlovarského kraje.
· Možnost doplnění (spojení) změnových dat při konverzi stavovými daty.
· Zjištění konfliktů a kolizí s aktuálními daty vedenými v datovém skladu DTM.
· Zjištění konfliktů a kolizí s daty sousedních krajů na hranici kraje.
· Konfigurace prováděných konverzí s možností ukládání do šablon (konverzní šablony např. pouze pro data ZPS, TI nebo DI).
· Možnost dynamického rozdělení konverzí mezi více serverů nebo v čase.
· Vytvoření logovacího souboru konverze.
Nástroje pro konverzi dat budou dostupné správci dat DTM, který je bude využívat při zpracovávání geodetických změnových dat pomocí nástrojů. Dále budou nástroje využívány službami pro příjem dat z IS DMVS (ZPS, TI, DI), ve kterých budou zajišťovat konverzi dat před jejich importem do datového skladu DTM Karlovarského kraje.

[bookmark: _Toc84455428]Import dat do datového skladu DTM

Nástroj umožňuje import dat z pracovního úložiště (např. lokálně vytvořená geodatabáze) do datového skladu DTM Karlovarského kraje. Import dat musí být využit pro všechny typy ZPS, DI a TI, která vstupují do systému DTM ve výměnném formátu JVF DTM. Následně jsou zkontrolována a zkonvertována do pracovního úložiště.  V rámci IS DTM budou importy dat JVF DTM prováděny na jednom místě (jednou aplikací) tak, aby byla zajištěna jednotná konfigurace nástrojů, včetně monitoringu.
Požadovaná funkcionalita:
· Historizace aktualizovaných dat
· Aktualizace dat ZPS, DI, TI v datovém skladu DTM pro Karlovarský kraj z pracovního úložiště (např. lokální geodatabáze)
· Možnost řešení kolizí a konfliktů v datech podle nastaveného scénáře
· Vytvoření odvozených tříd a validace jejich naplnění
· Vložení nebo aktualizace metadat (ÚOZI, Datum zaměření, ID změny,…)
· Vytvoření logovacího souboru importu

Nástroje pro import dat budou dostupné správci dat DTM, který je bude využívat při zpracování geodetických změnových dat. Dále budou nástroje využívány službami pro příjem dat z IS DMVS (ZPS, DI, TI), ve kterých zajišťují finální import dat do datového skladu DTM Karlovarského kraje.
[bookmark: _Toc84455429]Export dat z datového skladu DTM

Nástroj bude provádět export dat ZPS, TI nebo DI z datového skladu DTM Karlovarského kraje do zvolených formátů. Exportovaná data budou následně vydávána žadatelům nebo poskytována v rámci pravidelných výdejů dat (např. na IS DMVS). Export dat bude využíván ze strany komponent a služeb Portálu DTM a integračních rozhraní IS DTM.
Požadovaná funkcionalita:
· Export stavových dat – kompletní obsah dat v datovém skladu
· Export změnových dat – data za období (od data – do data), pouze pro formát JVF DTM
· Export dat ZPS, DI, TI z datového skladu DTM Karlovarského kraje do formátu JVF DTM
· Možnost exportu dat zadaného rozsahu (oblast vymezená kruhem, čtyřúhelníkem, polygonem)
· Vytvoření tzv. balíčku aktualizačních dat, účelový výdej pro zpracování geodetických aktualizačních podkladů

[bookmark: _Toc84455430]Nástroj pro zpracování geodetických změnových dat

Nástroj bude sloužit pro import aktualizačních dat ZPS ve formátu JVF DTM do datového skladu DTM Karlovarského kraje. Pomocí nástroje bude správce datového skladu provádět převod dat z formátů JVF DTM do struktury datového modelu ZPS a následně pak i vlastní import převedených dat do odpovídající geodatabáze. Součástí funkcionality nástroje bude i získání a vyplňování všech metadatových informací potřebných pro zapracování dat.
K dispozici musí být nástroje a postupy pro řešení případných konfliktů způsobených na hranicích území více editorů (zejména v případě, kdy je část správy ZPS kraje svěřena jinému subjektu, např. správci DI).
Nástroje pro finalizaci zapracování dokumentace musí být dostatečně robustní a umožnit pokročilou editaci obsahu ZPS. Musí mimo jiné obsahovat nástroje pro:
Provedení kontrol dat
· Kontrola hodnot a datových typů podle datového modelu JVF DTM (atributy)
· Kontrola validní struktury XML souboru (kontrola povolených typů, správné rozvrstvení)
· Topologické kontroly dat (křížení linií, překryv linií, duplicita bodů a prvků, blízkost bodů a prvků, krátké úsečky, volné konce linií, volné lomové body)
· Kontrola souladu seznamu souřadnic s kresbou

 Výsledky kontrol
· Řešení konfliktů
· Zoom na chybné objekty
Tvorba odvozených vrstev a kontroly úplnosti naplnění odvozených objektů.

Nástroj může být realizován formou webové aplikace, komponenty či rozšíření současného GIS desktopového řešení na krajském úřadě, nebo ve vývoji zcela nového nástroje, pokud nevyhovuje parametrům zadání. Součástí dodávky je také zajištění potřebných licencí. Podrobněji je vše popsáno v příloze P10_Studie_proveditelnosti.
Nástroj bude primárně využívat správce/editor datového skladu DTM.

[bookmark: _Toc84455431]Nástroje pro administraci a správu

V rámci komponenty dochází k nastavení pravidel pro správu ZPS, které se týkají správy datového modelu, nastavení pravidel pro editaci, kontroly, symbologie, historizace, generování odvozených dat a další. Podrobněji je vše popsáno v příloze P10_Studie_proveditelnosti.

[bookmark: _Toc84455432]INTEGRACE A VAZBY – zajištěny dodavatelem

[bookmark: _Toc84455433]Integrace a vazby na interní systémy kraje

[bookmark: _Toc84455434]Integrace na Identity management Karlovarského kraje

Systém musí umět sdružovat uživatele z několika identitních prostor.
· Externí uživatelé – vlastníci, správci, provozovatelé DI/TI vedeni v rejstříku IS DMVS, budou importováni do IS DTM a ověřováni prostřednictvím nástrojů IS DTM
· Uživatelé krajského úřadu budou ověřováni prostřednictvím Identity Managementu spolupracujícím s Active Directory krajského úřadu
· Anonymní uživatelé bez přihlášení
· Využívání aplikací nebude vyžadovat opětovné přihlášení uživatele

[bookmark: _Toc84455435]Vazba IS DTM na ÚAP Karlovarského kraje

Vazba IS DTM KK na ÚAP bude řešena pomocí balíčků vydávaných dat, které budou pravidelně generovány pomocí komponenty Výdej dat. Pro potřeby pořizování ÚAP budou využívány datové balíčky vydávané za celé území kraje, které budou k dispozici ve formátu JVF DTM. Datové balíčky budou generovány v pravidelných intervalech – kompletní výdej vždy každý měsíc a změnová data každý den. V případě dat DI/TI budou pro potřeby aktualizace ÚAP využívány jak datové balíčky s veřejnými daty, tak datové balíčky neveřejnými daty.
Konverze dat z JVF DTM do struktury datového modelu ÚAP bude zajišťováno na straně nástrojů pro správu a vedení ÚAP Karlovarského kraje.

[bookmark: _Toc84455436]Integrace na elektronickou spisovou službu AthenA”

V době psaní zadávací dokumentace vyplynulo, že krajské úřady nebudou zajišťovat povinnost napojení integračních vazeb na spisovou službu. Tuto povinnost splní IS DMVS, který bude spravovat ČÚZK Praha. Pro Karlovarský kraj je stěžejní komunikace přes webové rozhraní, jak je tomu dosud. Pokud by IS DMVS nebyl hotov v době realizace projektu, pak má dodavatel povinnost napojení se na spisovou službu zabezpečit. 

[bookmark: _Toc84455437]Integrace na ServiceDesk DTM

Krajský úřad Karlovarského kraje používá centrální (zatím interní) ServiceDesk. Tento se nachází na webové adrese https://sd.kr-karlovarsky.cz. Dodavatel vyřeší napojení požadavků ohledně DTM na tento ServiceDesk, včetně mailové adresy. K tomu bude využita součinnost zaměstnanců IT odboru krajského úřadu. 
ServiceDesk bude řešit požadavky týkající se funkčnosti IS DTM. Nebude se týkat zapracování geodetických zakázek.

[bookmark: _Toc84455438]Integrace na IS DMVS - zajišťuje dodavatel

Zajišťuje komunikaci mezi IS DTM a IS DMVS, který bude vytvořen na ČÚZK. Pomocí rozhraní bude probíhat předávání změnových dat DI/TI, ZPS a informací o průběhu jejich zpracování a dále předávání informací o právech k editaci dat a informací souvisejících s přípravou výstupů k publikaci dat. Rozhraní bude realizováno formou webových služeb, jak publikovaných na straně IS DTM KK a volaných z IS DMVS, tak volaných z IS DTM KK a publikovaných na IS DMVS. Pokud nebude IS DMVS v době realizace k dispozici a ani do 30. 6. 2023, provede dodavatel dočasné napojení na „fake“ services (R14-R17), dále bude třeba dočasně, aby krajské řešení umožňovalo přijímat geodetickou aktualizaci dokumentace DTM.

Krajské řešení zřízené dodavatelem tedy dočasně zajistí tyto procesy:
· Autentizaci a autorizaci uživatele zasílajícího geodetickou aktualizační dokumentaci DTM,
· ověření uživatele zasílajícího geodetickou aktualizační dokumentaci DTM vůči seznamu ÚOZI,
· vytvoření rozhraní pro předání geodetické aktualizační dokumentace DTM,
· přidělení ID změny zaslané geodetické aktualizační dokumentaci DTM,
· kontrolu a validaci zaslané geodetické aktualizační dokumentace DTM,
· vytvoření rozhraní pro předání notifikace pro ne/přijmutí geodetické aktualizační dokumentace DTM a rozhraní pro sdělení výsledku zapracování geodetické aktualizační dokumentace do DTM.

Současně ČÚZK předpokládá, že kraje v rámci svého projektu IS DTM, budou služby a procesy navázané na služby R14-R17 implementovat, aby mohly být v rámci krajského projektu akceptovány.

Po spuštění IS DMVS provede dodavatel dodatečné napojení na IS DMVS.
Všechny webové služby, které je třeba vytvořit v rámci této integrace, jsou popsány v příloze P9.

[bookmark: _Toc84455439]Integrace IS DTM KK na IS DTM sousedních krajů, správců (SŽ, ŘSD) - zajišťuje dodavatel

Podrobně popsáno v příloze P8, kapitola 4.3.11.

[bookmark: _Toc84455440]Integrace s IS ISZR – zajišťuje dodavatel

Systém umožní ztotožnění ROS a ROB evidovaných v rámci komponent (vlastníci, správci, provozovatelé DI/TI a editoři DI/TI/ZPS získaných importem z IS DMVS, tak i vlastním zápisem s IS ISZR.

[bookmark: _Toc84455441]Integrace na systém centrální evidence staveb (vazba na BIM)

Předpokládá se, že datový model DTM bude navázán na systém centrální evidence staveb, zajišťující mj. vazbu na Building information modeling (BIM). Bude vytvořené rozhraní IS DTM na Portal stavebníka, které zajistí dodavatel.

[bookmark: _Toc84455442]Integrace na aplikaci UtilityReport

V současné době má Karlovarský kraj samostatně stojící aplikaci Utility Report, která slouží občanům i zaměstnancům kraje pro vyjadřování se k existenci inženýrských sítí. Po naplnění IS DTM daty ZPS, DI/TI by mělo dojít k integraci na toto prostředí a vyjadřování k existenci sítí v novém prostředí, dokud Utility Report nebude součástí Portálu stavebníka. Pokud bude již Portál stavebníka v provozu, dodavatel vytvoří rozhraní pro napojení se na vyjadřování k existenci inženýrských sítí z tohoto prostředí.

[bookmark: _Toc84455443]Integrace na Národní katalog otevřených dat veřejné správy – zajišťuje dodavatel

Systém musí poskytovat rozhraní pro stahování datových balíčků ze systému OpenData a datové balíčky generované pro aktualizaci údajů v NKOD. Současný systém Geoportal DMVS Karlovarského kraje obsahuje také metadatový katalog dat. Ten je napojen přímo na INSPIRE prostředí, bude včleněn, případně rozšířen do nového IS DTM. Bude umožňovat vytvářet metadata pro nová data, mapové služby, vyhledávání v katalogu dle zadaných metadat. Součástí bude i funkcionalita harvesting metadat do jiných metadatových portálů (např. INSPIRE, OpenData).

[bookmark: _Toc84455444]ZPŮSOB POŘÍZENÍ DAT ZPS, DI A TI dodavatelem

Způsob pořízení dat ZPS, TI, DI vychází především z přílohy P7 Metodika pořizování dat DTM kraj 3.1. V této kapitole bude popsáno další rozšíření pro pořizování dat ZPS, DI a TI pro Karlovarský kraj.

[bookmark: _Toc84455445]Parametry pro tvorbu dat

Pořizovaná data budou odpovídat následujícím parametrům, které jsou v souladu s požadavky specifikovanými v příloze P17 Výzvy DTM (Specifikace technického standardu IS DTM) a s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o DTM kraje.

[bookmark: _Toc84455446]Základní parametry dat ZPS

· Souřadnicový systém S-JTSK
· Výškový systém Bpv
· Přesnost dat ZPS
· Geometrie prvků obsahuje souřadnice XYZ (3D data) na 2 desetinná místa (cm)

Přesnost dat ZPS
Pro konsolidovaná i nově mapovaná data – základní střední souřadnicová chyba mxy = 0,14 m  v poloze bude odpovídat 3. tř. př. a ve výšce mh = 0,12 m podle Vyhlášky 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.
Pro každý prvek jsou evidovány informace v rozsahu – zpracovatel, ověřovatel (ÚOZI), datum pořízení, a další technické parametry dle požadavků uvedených ve Vyhlášce 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje 
Z hlediska obsahu pořizovaných dat ZPS budou pořizovány všechny typy objektů ZPS podle Vyhlášky o DTM kraje, kromě následujících typů objektů:

· trasa domovní přípojky elektrické sítě
· trasa domovní přípojky plynovodní sítě
· trasa domovní přípojky vodovodní sítě
· trasa domovní přípojky kanalizační sítě
· zařízení domovní přípojky kanalizační sítě
· neidentifikovaný bodový objekt
· terénní hrana
· výškový bod na terénu
· identický bod
· důl, lom – záměr
· plocha rekultivace – záměr
· úložné místo těžebního odpadu – záměr
· jiné důlní dílo, důlní stavba – záměr

[bookmark: _Toc84455447]Základní parametry dat DI

· Souřadnicový systém S-JTSK
· Výškový systém Bpv
· Přesnost dat DI
· Geometrie prvků obsahuje souřadnice XYZ (3D data) na 2 desetinná místa (cm)

Přesnost dat DI
· Základní střední souřadnicová chyba v poloze mxy = 0,14 m bude odpovídat 3. tř. př. a ve výšce mh = 0,12 m, dle  Vyhlášky 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje u dat, která budou korespondovat s pořizovanými daty ZPS ve 3 tř. př.,
· základní střední souřadnicová chyba bude odpovídat 9. tř. př. podle  Vyhlášky 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje u dat, která nebudou korespondovat s pořizovanými daty ZPS, tj. budou mapována na základě jiných podkladů.

[bookmark: _Toc84455448]Základní parametry dat TI

· Souřadnicový systém S-JTSK
· Výškový systém Bpv
· Přesnost dat TI
· Geometrie prvků obsahuje souřadnice XYZ (3D data) na 2 desetinná místa (cm)


Přesnost dat TI
· Základní střední souřadnicová chyba mxy = 0,14 m v poloze bude odpovídat 3 tř. př. a ve výšce mh = 0,12 m, dle  Vyhlášky 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje u lokalizovaných a měřených dat při mapování TI,
· základní střední souřadnicová chyba v poloze bude odpovídat 9 tř. př. podle Vyhlášky o DTM kraje u dat, která nelze lokalizovat a zaměřit a u stávajících dat TI pořízených před vznikem DTM, u kterých nelze doložit požadovanou přesnost dat (týká se především podzemních sítí TI).

Způsob pořízení dat:
· geodeticky (před záhozem)
· geodeticky po záhozu
· vyhledáním
· přibližným zákresem
· nezjištěno

[bookmark: _Toc84455449]Topologické parametry dat ZPS

· Liniové segmenty prvků budou ≥ 0,05 m.
· Ve styku křížení linií umístěných ve stejné úrovni k povrchu (se stejnou hodnotou level) bude vždy lomový bod.
· Nebudou se vyskytovat volné konce linií ve formě nedotahů nebo přesahů prvků.
· Nebudou se vyskytovat duplicitní prvky (např. bodové nebo liniové, v případě linií ani částečně překryté).
· Liniové prvky budou tvořeny pouze úsečkami (nebudou se vyskytovat oblouky, kružnice, křivky) a budou vedeny formou lomené čáry jako jeden prvek (prvky nebudou rozložené na jednotlivé úsečky).
· Konstrukční prvky objektů (vybrané liniové prvky) budou kresleny jako jeden prvek (úsečka nebo lomená čára), dokud nedojde ke změně charakteru objektu nebo k navázání na objekt stejného typu.

[bookmark: _Toc84455450]Topologické parametry dat DI

· Liniová data typu objektu „osa pozemní komunikace“ budou vedena formou lomené čáry (nebudou se vyskytovat oblouky, kružnice, křivky), jako jeden prvek (prvky nejsou rozložené na jednotlivé úsečky) a dále budou data vytvářet validní geometrickou silniční síť s křížením linií pouze na lomových bodech.
· Liniová data ostatních typů objektů DI se mohou křížit pouze na lomových bodech; výjimkou mohou být linie v různých úrovních k povrchu (s různou hodnotou level).
· Nebudou se vyskytovat duplicitní prvky (např. bodové nebo liniové, v případě linií ani částečně překryté).
· Liniové segmenty prvků budou ≥ 0,10m.

[bookmark: _Toc84455451]Topologické parametry dat TI

· Linie jednoho typu sítě se mohou křížit pouze na lomových bodech; výjimkou mohou být linie v různých úrovních k povrchu (s různou hodnotou level).
· Liniová geometrie sítě je tvořena pouze úsečkami (nevyskytují se oblouky, kružnice, křivky) a vedena formou lomené čáry jako jeden prvek (prvky nejsou rozložené na jednotlivé úsečky).
· Nebudou se vyskytovat duplicitní prvky (např. bodové nebo liniové, v případě linií ani částečně překryté).
· Liniové segmenty prvků jsou ≥ 0,10m.

Data budou zpracována ve formátu JVF DTM 1.4 dle Vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje.

[bookmark: _Toc84455452]Rozsah pořizovaných dat

Data ZPS, DI a TI se pořídí na území Karlovarského kraje jedním z těchto způsobů:
· Konsolidací a domapováním existujících dat ze stávající ÚMPS DTM do podoby ZPS
· Konsolidací technických map měst a obcí
· Konsolidací a mapováním dat ZPS
· Mapováním dat DI
· Konsolidací stávajících dat TI vybraných obcí
· Konsolidací a mapováním dat TI vybraných obcí

Pořizování dat ZPS bude prováděno v rozsahu tzv. vystavěného prostředí, které tvoří území se zástavbou, komunikace a objekty inženýrských staveb (dle přílohy P8).
V následujících odstavcích jsou uvedeny pouze rozsahy pořizovaných dat ZPS, TI a DI, a to v souvislosti s výše uvedenými způsoby jejich pořízení. 

[bookmark: _Toc84455453]Konsolidace a domapování existujících dat ze stávající ÚMPS DTM do podoby ZPS

Z hlediska obsahu (množství) a přesnosti jsou existující data ÚMPS DTM na území okresu Sokolov, kde bylo v roce 2018 provedeno jejich mapování pro potřeby DTM Karlovarského kraje většinou ve 3. tř. přesnosti měření podrobných dat. Na území okresu Sokolov, proto bude provedeno pořízení dat ZPS konsolidací existujících dat ÚMPS DTM na základě které bude pořízeno majoritní množství dat ZPS. Pro dosažení kompletního aktuálního stavu dat ZPS, která budou v souladu se skutečným stavem dat v území, bude následně ve vymezeném území provedeno doplnění konsolidovaných dat jejich domapováním, které bude v tomto území představovat minoritní část při pořizování dat ZPS.
Rozsah území pro konsolidaci existujících dat ÚMPS DTM do podoby ZPS je uveden v následující tabulce v položce A.

[bookmark: _Toc84455454]Mapování dat ZPS

Pořízení dat ZPS novým mapováním bude provedeno v rozsahu území vymezených okresy Cheb a Karlovy Vary. Jedná se o území se zástavbou v okresech Cheb a Karlovy Vary, ve kterých je k dispozici velmi malé množství existujících dat ÚMSP DTM s různou přesností (tato území nebyla v rámci DTM KK mapována). Pořizování dat ZPS proto bude ve vymezených územích prováděno majoritně novým mapováním dat ZPS. Rozsah území pro mapování dat ZPS je uveden v následující tabulce v položce B.
Dále bude provedeno pořízení dat ZPS novým mapováním v rozsahu silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje, kromě silnic, které již byly měřeny v rámci předchozích projektů popsaných v příloze P10_Studie_proveditelnosti, v koridoru 15 m od osy vozovky na každou stranu. V rozsahu těchto koridorů nejsou k dispozici data ÚMSP DTM KK, resp. jejich množství pro pořizování dat ZPS je zanedbatelné a pořizování dat ZPS tak bude prováděno majoritně novým mapováním dat ZPS. Rozsah silnic je uveden v následující tabulce v položkách C a D.

[bookmark: _Toc84455455]Mapování dat DI silnic II. a III. Třídy

Data DI budou pořízena mapováním, a to pro silnice II. a III. třídy vymezené územím Karlovarského kraje, kromě silnic, které byly měřeny v rámci předchozích projektů popsaných v příloze P10_studie_proveditelnosti. Rozsah mapování dat DI je uveden v následující tabulce 3 v položce F.

[bookmark: _Toc84455456]Konsolidace existujících dat TI (vybrané obce, kraj, ev. příspěvkové organizace kraje)
Konsolidace dat TI bude provedena formou převzetí a přepracování stávajících dat TI na území vybraných obcí Karlovarského kraje, uvedených v příloze P10_Studie_proveditelnosti , které byly poskytnuty na výzvu kraje ke konsolidaci. Data TI budou ze strany obcí poskytována z různých datových zdrojů, mezi které budou patřit:

· Technické mapy obcí
· Evidence pasportů obcí
· Geodetické části dokumentací skutečného provedení staveb inženýrských sítí (geodetická měření)

Data budou poskytována v různých datových formátech, a to např. ve vektorových formátech DGN, DWG, VYK, SHP apod. V případě některých geodetických měření mohou být data poskytována i v jiných formátech, které neslouží pro ukládání prostorových dat, jako např. PDF, JPEG, PNG. Z poskytnutých dat budou zpracovávána pouze data, která budou v majetku obcí. Konsolidovaná data TI nebudou domapovávána.
Rozsah konsolidace stávajících dat TI vybraných obcí je uveden v následující tabulce – položka F.

[bookmark: _Toc84455457]Konsolidace a mapování dat TI vybraných obcí

Pořízení dat bude provedeno konsolidací dat TI z dostupných datových zdrojů a jejich zpřesněním a zejména následným doplněním novým mapováním s ohledem na jejich doloženou přesnost, měřítko a způsob pořízení. Doplňování chybějících dat TI novým mapováním bude prováděno v celém rozsahu vybrané obce, tak aby výsledná data TI zajišťovala pro vybranou obec max. užitečné datové pokrytí.
Pořizování dat TI bude prováděno postupně po obcích podle priorit jednotlivých obcí uvedených v příloze P10_Studie_proveditelnosti , a to do max. rozsahu délek pořízených dat sítí TI uvedeného v následující tabulce – položka G.

Tabulka 3 rozsahů pořizovaných dat ZPS, TI a DI
	Pol
	Název
	Rozloha/rozsah

	A
	Konsolidace existujících dat ÚMPS DTM do podoby ZPS
	 5 847 ha

	B
	Konsolidace a mapování dat ZPS území se zástavbou
	 22 091 ha

	C
	Mapování dat ZPS silnic II. a III. tř. – mimo lesní úsek
	 857 km

	D
	Mapování dat ZPS silnic II. a III. tř. – lesní úsek
	 512 km

	E
	Mapování dat DI silnic II. a III. tř.
	 1 840 km

	F
	Konsolidace existujících dat TI vybraných obcí
	 2 071 km

	G
	Konsolidace a mapování dat TI vybraných obcí
	 1 163 km



Způsob pořizování dat ZPS
Data ZPS budou postupně nahrávána do datového skladu Karlovarského kraje. S tím souvisí i spuštění služeb pro aktualizace, údržbu a správu dat DTM. Pořizování dat ZPS bude prováděno v okresech v tomto pořadí:
· okres Cheb
· okres Sokolov
· okres Karlovy Vary

Způsob pořizování dat TI
Pořizování dat TI bude prováděno po jednotlivých obcích. Jednotlivá data TI budou postupně kontrolována a zaváděna do DTM Karlovarského kraje. 
Konsolidace, mapování a metody pořizování dat musí odpovídat parametrům a principům uvedeným v následujících kapitolách, které upřesňují parametry a principy pro účely pořizování dat DTM v Karlovarském kraji uvedené v příloze P7 a se kterými jsou plně v souladu.
[bookmark: _Toc84455458]Dokumentace pořízení dat – zajistí dodavatel

V rámci pořizování dat DTM budou zpracovány technické zprávy a elaboráty pořízení dat (dokumentace prací) v následujícím rozsahu.

[bookmark: _Toc84455459]Technická zpráva – Zdrojová referenční data digitální letecké fotogrammetrie

· Kalibrační protokoly použitých přístrojů
· Seznam použitých SW a HW prostředků
· Vlícovací a kontrolní body (VB a KB)
· VB a KB ve formátu *.shp s atributy (číslo, datum měření, číslo ověření ÚOZI c))
· Přehledová mapka umístění VB a KB
· Rozbor kvality IMU dGPS dat pro každý let
· Podrobný záznam o průběhu letu pro každý let
· AAT
· AAT bloky ve formátu *.shp s atributy
· Přehledný report o AAT pro každý blok (odchylky na použitých VB, odchylky použitých IMU dGPS, rozbor kvality spojovacích bodů)
· Kontrola kvality AAT
· Rozbor přesnosti na kontrolních bodech
· Rozbor přesnosti AAT mezi bloky
· Letecké měřické snímky
· Výsledné středy snímků ve formátu *.shp s atributy (datum, kamera, čas, letadlo, kvalita snímku)
· Přehled snímkových bloků
· Prvky vnější orientace po AAT

[bookmark: _Toc84455460]Technická zpráva – zdrojová referenční data mobilního laserového skenování

· Seznam použitých SW a HW prostředků
· Kalibrační protokoly použitých přístrojů
· Přehledová mapka pořízených dat
· Rozbor kvality trajektorie ve vztahu k IMU dGPS
· Vlícovací a kontrolní body
· VB a KB ve formátu *.shp s atributy (číslo, datum měření, číslo ověření)
· Přehledové mapy umístění VB a KB
· Záznamy o provedení kontrol (elaborát rozboru přesnosti na kontrolních bodech) dle požadavků uvedených v P7

[bookmark: _Toc84455461]Technická zpráva - Konsolidace a mapování dat ZPS

· Seznam použitých SW a HW prostředků
· Finální datová sada ZPS v JVF DTM
· Seznam souřadnic podrobných bodů, včetně bodů konsolidovaných dat s atributem „konsolidace“
· Technická zpráva
· Seznam vstupujících dat do procesu konsolidace
· Použité přístroje, postupy a metody
· Dokumentace provedených kontrol dat ZPS dle požadavků uvedených v P7
· Razítko a číslo ověření ÚOZI c)

[bookmark: _Toc84455462]Technická zpráva - Konsolidace a mapování dat TI

· Seznam souřadnic podrobných bodů
· Konečná datová sada TI v JVF DTM
· Přehledná mapka oblastí s vyhledanými sítěmi TI s vyznačením problematických míst
· Technická zpráva
· Seznam vstupujících dat do procesu konsolidace
· Použité přístroje, metody a postupy
· Dokumentace provedených kontrol dat TI podle požadavků uvedených v P7
· Kontrola úplnosti obsahu dat TI
· Kontrola (ověření) přesnosti dat TI

[bookmark: _Toc84455463]Technická zpráva - Konsolidace a mapování dat DI

· Seznam souřadnic podrobných bodů
· Konečná datová sada DI v JVF DTM
· Přehledová mapa oblastí s vyhledanými objekty DI s vyznačením problematických míst
· Technická zpráva
· Seznam vstupních dat do procesu mapování dat
· Použité přístroje, metody a postupy
· Dokumentace provedených kontrol dat DI dle požadavků uvedených v příloze P7
· Razítko a číslo ověření ÚOZI c)


[bookmark: _Toc84455464]IMPLEMENTACE A ZPROVOZNĚNÍ – zajistí dodavatel

[bookmark: _Toc84455465]Implementace IS DTM Karlovarského kraje - zajišťuje dodavatel

[bookmark: _Toc84455466]Prováděcí dokumentace

Na počátku plnění bude vypracována implementační analýza – prováděcí dokumentace. Ta bude obsahovat podrobný popis způsobu realizace celého předmětu plnění, a to ve vazbě na požadavky uvedené v této technické dokumentaci a všech jejích přílohách. Zpracování tohoto dokumentu bude do takové podrobnosti, aby umožnilo dosažení zavedení systému do provozní fáze.

[bookmark: _Toc84455467]Obsah prováděcí dokumentace

IS DTM KK
· Vypracování realizačního projektu
· Návrh datového skladu IS DTM KK
· Návrh komponent pro správu IS DTM KK
· Návrh rozšíření IS DTM KK v prostředí zadavatele dle specifikace P10_Studie_proveditelnosti a této zadávací dokumentace – detailní popis architektury technického řešení
· Návrh vytvoření prostorových služeb nad daty pro digitalizaci stavebního řízení a správu majetku KK
· Návrh a popis napojení IS DTM na IS DMVS a další systémy (integrační rozhraní)
· Návrh vytvoření testovacího provozu

Tvorba dat
· Popis způsobu pořízení dat DTM KK – metody pořizování dat, rozdělení na etapy pořizování dat DI, TI, ZPS
· Vypracování podrobného časového harmonogram prací po obcích, okresech ve spolupráci se zadavatelem
· Návrh mapování dat TI a jejich zpracování
· Návrh mapování dat DI a jejich zpracování
· Způsob konsolidace a domapování existujících dat stávající UMPS na ZPS
· Způsob konsolidace technických map měst a obcí (pokud budou dodány)
· Způsob konsolidace dat TI (kraj, obec, příspěvkové organizace kraje)
· Zavedení konsolidovaných a nově naměřených dat do IS DTM KK
· Způsob kontroly konsolidovaných dat a dat z mapování
· Návrh smlouvy s obcí, příspěvkovou organizací ohledně zpracování jejich dat do DTM
· Způsob pořízení dat a jejich nahrání do IS DTM ve výměnném formátu JVF DTM ve vymezeném území (SŽ, ŘSD, sousední kraje)
· Detailní popis zavádění pořízených dat do datového skladu s průběžnou kontrolou a jejich následná aktualizace, správa a údržba po dobu realizační fáze projektu

Ostatní podklady prováděcí dokumentace
· Popis konfigurace řešení
· Návrh testovacího provozu
· Návrh akceptačních scénářů, akceptačních protokolů
· Rozsah součinnosti prací dodavatel – objednatel
· Vypracování podrobného harmonogramu prací dle obcí (IS DTM, data, kontrolní měření, integrace)
· Vypracování elaborátu kontrolního měření dle specifikace v příloze P7, technická zpráva, razítko a číslo ověření ÚOZI c)

Před pořízením dat ZPS, DI, TI bude s obcemi ze strany dodavatele, uzavřena smlouva nebo dohoda o využití jejich dat ve správním území obce pro účely digitální technické mapy kraje. Seznam takto zajištěných obcí bude předán zadavateli.
Dokumentace bude dodána jak v elektronické podobě na CD, tak vytištěná.

[bookmark: _Toc84455468]Instalace řešení do prostředí zadavatele

Je třeba před instalací souhlas zadavatele se všemi částmi uvedených v prováděcí dokumentaci. Dle zadávací dokumentace se doplní SW a HW popsaný v kapitole 3. tohoto dokumentu a začlení do prostředí Karlovarského kraje.
· Datová úložiště (HW) – zadavatel nenabízí k využití diskové kapacity stávajících diskových polí
· Systémový SW – operační systém – dodavatel dokoupí Windows server 2019 Datacenter licence, pro každý server
· Virtualizační platforma – zadavatel nenabízí k využití licenci virtualizačního SW. Dodavatel pořizuje veškeré licence pro provoz IS DTM KK sám, včetně licencí potřebných k provozu virtualizace
· RDBMS  – je třeba, aby si dodavatel zajistil patřičný počet licencí RDBMS
· Serverový GIS – zadavatel nenabízí licenci serverového GIS k využití, dodavatel si zajistí její dodání pro instalaci
· Desktopový GIS – zadavatel nenabízí licence k využití, je třeba zajistit od dodavatele na plánovaný počet editorů a správců DTM

Systémové prostředky HW i SW je třeba zajistit nejen v době realizace projektu, ale i po celou dobu udržitelnosti projektu, která je plánována na období 5 let. V tomto období je dodavatel povinen garantovat jejich aktuálnost, aby nedošlo k přerušení chodu celého systému.  

[bookmark: _Toc84455469]Zavedení dat do datového skladu a jejich aktualizace po dobu realizační fáze - zajišťuje dodavatel

V realizační fázi projektu DTM pro Karlovarský kraj se budou postupně zavádět mapovaná a konsolidovaná data do datového skladu DTM. Takto zavedená data budou následně z datového skladu poskytována pomocí nástrojů IS DTM. Poskytování dat může být ve formátech popsaných v příloze P8, včetně již nového JVF DTM. Zavedená data budou po dobu realizace projektu aktualizována v takové kvalitě, aby odpovídala skutečnému stavu v terénu.  V rámci realizace projektu budou probíhat tyto činnosti:
· Zavedení dat do IS DTM KK
· Kontrola dat (topologie, struktura dat, atributy, apod.)
· Import dat do datového skladu DTM KK
· Generování plošných dat ZPS (tvorba dat, nastavení vazeb mezi daty, apod.)
· Inicializace zavedených dat (nastavení identifikátorů, apod.)

· Aktualizace zavedených dat
· Přebírání nových geodetických měření v území Karlovarského kraje a to do 30.6.2023 ve formátech a strukturách popsaných v příloze P8. Od 1.7.2023 v souladu s legislativou – JVF DTM
· Zpracování převzatých geodetických měření (topologické kontroly, návaznost, příprava k vložení do datového skladu DTM KK
· Vložení zpracovaných geodetických měření do datového skladu DTM KK
· Výdej dat dle požadavků správců sítí TI (např. Innogy, CETIN, ČEZ Distribuce...), správců DI a geodetů do doby, než bude spuštěn výdej dat z IS DMVS nebo IS DTM KK

[bookmark: _Toc84455470]SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY A DODÁVKY – zajistí dodavatel

[bookmark: _Toc84455471]Dokumentace k dodanému řešení

Dodavatel dodá dokumentace k celému řešení v rozsahu uvedeném dole jednak v papírové podobě a dále v elektronické podobě (např. disk, CD). Veškerá dokumentace bude odpovídat právním předpisům ČR i EU, pod které IS DTM spadá.
[bookmark: _Toc84455472]Dokumentace skutečného provedení

[bookmark: _Toc84455473]Uživatelská dokumentace

[bookmark: _Toc84455474]Bezpečnostní dokumentace

[bookmark: _Toc84455475]Provozní dokumentace

[bookmark: _Toc84455476]Dokumentace k zajištění helpdesku

[bookmark: _Toc84455477]Servisní dokumentace

[bookmark: _Toc84455478]Dokumentace k datovému modelu DTM

[bookmark: _Toc84455479]Akceptační testy, včetně akceptačních protokolů

· Akceptační scénáře
Dodavatel předá objednateli návrh akceptačních scénářů, které budou provedeny pro produkční prostředí IS DTM KK, včetně akceptačních scénářů pro integraci na IS DMVS nebo IS DTM sousedních krajů.
· Akceptace skutečného stavu IS DTM KK naplněním indikátorů v datovém skladu DTM KK. 

Akceptační scénáře jsou vypracovány ze strany dodavatele řešení a předány alespoň 10 pracovních dní objednateli k odsouhlasení před zahájením akceptačního testu. Odsouhlasení akceptačního testu ze strany objednatele bude elektronicky (email) nebo písemně a to alespoň 5 pracovních dní před jeho zahájením.

Akceptační protokol u každého akceptačního scénáře bude obsahovat text akceptačního řízení odsouhlasený objednatelem. Výsledkem dílčích akceptačních testů jsou akceptační protokoly, s výsledkem Splněno / Splněno s výhradou / Nesplněno. Protokol je vždy podepsán oprávněnými osobami za obě smluvní strany. Klasifikace splněno s výhradou umožňuje dodavateli řešení pokračovat v realizaci díla. 

[bookmark: _Toc84455480]Příručka pro uživatele a administrátory

· Postup editace dat ZPS, DI, TI
· Postup editace dat ve vymezeném území (SŽ, ŘSD)
· Postup editace dat na území sousedních krajů (1 kraj, 2 kraje)
· Postup pro správce IS DTM KK (simulace případů pro správu dat, aktualizaci mapových služeb, apod.)

[bookmark: _Toc84455481]HARMONOGRAM PROJEKTU

[bookmark: _Toc84455482]Harmonogram s časovými požadavky objednatele

Objednatel požaduje realizaci předmětu plnění dle následujícího harmonogramu. Harmonogram je sestaven tak, aby jednotlivé práce na sebe logicky navazovaly a zároveň byl v souladu s požadavky výzvy, ze které má být předmět plnění spolufinancován (s ohledem na termín dokončení předmětu plnění).
S ohledem na možnost kontroly realizace díla z pohledu času (tj. dílčí vyhodnocování dodržování harmonogramu realizace) je harmonogram doplněn etapami. Označení T udává datum nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
	Etapa
	Popis etapy projektu
	Termín (nejpozději do)

	1
	Prováděcí dokumentace – realizační projekt
Zpracování Prováděcí dokumentace, zpracování realizace projektu, upřesnění harmonogramu prací, vytvoření akceptačních protokolů, způsob komunikace s obcemi, vypořádání připomínek

	

8 týdnů

	
	
    ETAPA č. 1 – předání Projektové dokumentace

	
T1=T+ 8 týdnů

	
	    Nástroje pro zavádění a údržbu dat, vytvoření  
   geodatabáze datového skladu
· Dodávka licencí SW platforem pro provoz 
· Vývoj a instalace geodatabází datového skladu 
· Vývoj a instalace nástrojů pro zavádění dat a jejich průběžnou údržbu
· Instalace nástrojů pro kontrolu topologie dat
· Konfigurace geodatabází a nástrojů v prostředí objednatele
· Spuštění importu dat a aktualizace zavedených dat
	


12 týdnů

	
	   ETAPA č.2 Nástroje pro import a aktualizace
   dat, geodatabáze datového skladu
	
T2=T1+12 týdnů

	3
	     Pořízení dat ZPS – CHEB
     Pořízení dat ZPS v okrese CHEB
· Pořízení a zpracování dat z leteckého měřického snímkování 
· Pořízení a zpracování dat z mobilního mapování silnic II. a III. tř. 
· Předání zdrojových referenčních dat 
· Zpracování dokumentace k pořízení zdrojových referenčních dat
· Konsolidace a mapování dat ZPS
· Zavedení konsolidovaných a mapovaných dat ZPS do datového skladu
· Předání konsolidovaných a mapovaných dat ZPS 
· Zpracování dokumentace z konsolidace a mapování dat ZPS
	  



A týdnů

	
	ETAPA č.3 Pořízení dat DTM-okres Cheb
	T3=T1+ A týdnů

	4
	     Pořízení dat ZPS – okr.K.Vary, Sokolov
     Pořízení dat ZPS v okrese K.Vary, Sokolov
· Pořízení a zpracování dat z leteckého měřického snímkování 
· Pořízení a zpracování dat z mobilního mapování silnic II. a III. tř. 
· Předání zdrojových referenčních dat 
· Zpracování dokumentace k pořízení zdrojových referenčních dat
· Konsolidace a mapování dat ZPS
· Zavedení konsolidovaných a mapovaných dat ZPS do datového skladu
· Předání konsolidovaných a mapovaných dat ZPS 
· Zpracování dokumentace z konsolidace a mapování dat ZPS

	





B týdnů






	
	ETAPA č.4 Pořízení dat DTM – okres K.Vary, Sokolov
	T4=T3+ B týdnů

	5
	Konsolidace existujících dat TI vybraných obcí z dotazníkového šetření
· Konsolidace existujících dat TI
· Nahrání konsolidovaných a domapovaných dat TI do datového skladu (DS)
· Zpracování dokumentace dat TI
	

C týdnů

	
	ETAPA č.5 Konsolidace existujících dat TI u vybraných obcí
	T5=T1+ C týdnů

	6
	Konsolidace existujících dat TI a mapování nových dat TI – okres CHEB
Pořizování dat je prováděno postupně po jednotlivých obcích. Upřesnění harmonogramu předávání dat po obcích bude součástí Prováděcí dokumentace jako součást etapy č. 1.
· Konsolidace a mapování dat TI
· Předání konsolidovaných a mapovaných dat TI do DS
· Zpracování dokumentace dat TI okresu Cheb
	


D týdnů

	
	ETAPA č. 6 Konsolidace stávajících dat TI a mapování nových dat TI v okrese CHEB
	T6=T1+ D týdnů

	7
	Konsolidace existujících dat TI a mapování nových dat TI – okres SOKOLOV
Pořizování dat je prováděno postupně po jednotlivých obcích. Upřesnění harmonogramu předávání dat po obcích bude součástí Prováděcí dokumentace jako součást etapy č. 1.
· Konsolidace a mapování dat TI
· Předání konsolidovaných a mapovaných dat TI do DS
· Zpracování dokumentace dat TI okresu Sokolov

	



E týdnů

	
	ETAPA č. 7 Konsolidace stávajících dat TI a mapování nových dat TI v okrese SOKOLOV
	T7=T6+ E týdnů

	8
	Konsolidace existujících dat TI a mapování nových dat TI – okres KARLOVY VARY
Pořizování dat je prováděno postupně po jednotlivých obcích. Upřesnění harmonogramu předávání dat po obcích bude součástí Prováděcí dokumentace jako součást etapy č. 1.
· Konsolidace a mapování dat TI
· Předání konsolidovaných a mapovaných dat TI do DS
· Zpracování dokumentace dat TI okresu K.Vary

	



F týdnů

	
	ETAPA č. 8 Konsolidace stávajících dat TI a mapování nových dat TI v okrese KARLOVY VARY
	T8=T7+ F týdnů

	9
	Pořízení dat DI  (také viz Studie proveditelnosti)
· Mapování dat DI
· Zavedení dat DI do DS
· Zpracování dokumentace z mapování dat DI
	
G týdnů

	
	ETAPA č. 9 Pořízení dat DI dle Studie proveditelnosti
	T9=T3+ G týdnů

	10
	Implementace aplikačního řešení IS DTM
· Implementace Portálu DTM, integračních rozhraní 
· Konfigurace (nastavení) jednotlivých částí řešení
· Nastavení přístupových oprávnění
· Zprovoznění mapových služeb
· Dodávka licencí 
· Zpracování dokumentace k IS DTM
	

8 týdnů

	
	ETAPA č. 10 Implementace aplikačního řešení IS DTM
	T10=T2+ 8 týdnů

	11
	Zaškolení na dodané řešení
· Zaškolení editorů
· Zaškolení správců
· Zaškolení administrátorů IS DTM 

	

I týdny


	
	ETAPA č. 11 Zaškolení na dodané řešení
	T11=T10+ I týdny

	12
	Testovací provoz
· Testování dle akceptačních scénářů k jednotlivým částem IS DTM
· Oprava zjištěných chyb
· Ukončení průběžné údržby (aktualizace) dat a finální kontrola zavedených dat
· Aktualizace dokumentace 
	

J týdnů

	
	ETAPA č. 12 Testovací provoz, aktualizace dokumentací, finální kontrola zavedených dat
	T12=T11+ J týdnů

	13
	Konečná akceptace díla
· Souhrnné akceptační řízení
· Akceptace díla
· Akceptace IS DTM
· Akceptace zavedených dat
· Kontrola indikátorů
· Předání systému do provozní fáze
· Kontrola dat externí firmou
	

3 měsíce

	
	ETAPA č. 13 Konečná akceptace díla, předání do provozu
	Maximální doba na zpracování díla, včetně předání a uvedení do provozu je do 31.3.2023, pokud není uvedeno jinak.



		
						
		
	
	
	
[bookmark: _Toc84455483]SEZNAM ZKRATEK

	Zkratka
	Popis

	IS DTM KK
	Informační systém digitální technické mapy Karlovarského kraje

	IS DMVS
	Informační systém digitální mapy veřejné správy (ČÚZK)

	Geoportal DMVS
	Geoportál digitální mapy veřejné správy pro Karlovarský kraj

	UMPS
	Účelová mapa povrchové situace

	JVF DTM
	Jednotný výměnný formát digitální technické mapy

	ZPS
	Základní prostorová situace

	DI/TI
	Dopravní a technická infrastruktura

	XML
	Extensible Markup Language 

	ÚAP
	Územně analytické podklady

	OMPS
	Objektová mapa povrchové situace

	ZD
	Zadávací dokumentace

	ÚOZI c)
	Úředně oprávněný zeměměřický inženýr podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 200/1994 Sb.

	ČÚZK
	Český úřad zeměměřický a katastrální v Praze

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	ISZR
	Informační systém základních registrů

	ROS, ROB
	Registr osob, registr obyvatel

	NKOD
	Národní katalog otevřených dat

	TcK
	Technologické centrum Karlovarského kraje






			
[bookmark: _Toc84455484]SEZNAM PŘÍLOH

Příloha P7 Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy, ČÚZK
Příloha P8 Společná technická dokumentace Informační systém Digitální technické mapy kraje
Příloha P9 Výběr rozhraní používaných mezi IS DTM a IS DMVS
Příloha P10 Studie proveditelnosti KV DTM	
Příloha P12 Smlouva mezi SŽ a ŘSD a Karlovarským krajem
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[(1) Esri Standardni maintenance

Produkt Ty maintenance Pocet
[ArcGIS Enterprise Advanced Up to Four Cores Perpetual License General 1
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Produkt Typ maintenance Pocet
[ArcGIS Data Interoperabilty for Deskiop Concurrent Use Perpetual License Primary 1
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[ArcGIS Deskiop Advanced Concurrent Use Perpetual License Secondary 1
[ArcGIS Desktop Standara Concurrent Use Perpetual License Primary 1
[ArCGIS Desktop Standard Concurrent Use Perpetual License Secondary 3
[ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Use Perpetual License Primary 1
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