
DOTAZNÍK k předběžné tržní konzultaci k projektu „Karlovy Vary, Císařské lázně – koncertní sál“
(„Konzultace“)

	Identifikace účastníka Konzultace

	Název: 
	

	IČO:
	

	Sídlo:
	

	Zastoupen:
	Jméno:
Funkce:


 

	
	Dotaz
	Odpověď

	 
	A. Obecné dotazy k nastavení zadávacího řízení

	1.
	Je připravovaná veřejná zakázka dle vašeho názoru veřejnou zakázkou na dodávky, služby či na stavební práce?
	

	2.
	Považujete lhůtu 45 dnů pro podání nabídky za dostatečnou a přiměřenou? Případně jakou lhůtu považujete za přiměřenou? 
	ANO / NE[footnoteRef:2] [2: ] 


	3.
	Považujete nastavení profesní způsobilosti za adekvátní s ohledem na předmět připravované veřejné zakázky?
	ANO / NE

	4.
	Odpovídá aktuálně navržené nastavení kvalifikačních požadavků zadavatele na významné zakázky složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky a možnostem dodavatele?
	ANO / NE

	5.
	Odpovídá aktuálně navržené nastavení požadavků na kvalifikaci členů realizačního týmu složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky a možnostem dodavatele?
	ANO / NE

	6.
	Odpovídá aktuálně navržené nastavení požadavků opatření dodavatele k zajištění kvality složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky a možnostem dodavatele?
	ANO / NE

	7.
	Odpovídá aktuálně navržené nastavení požadavků na předložení dokladu prokazujícího shodu s technickou normou nebo technickým dokumentem složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky a možnostem dodavatele?
	ANO / NE

	8.
	Je vhodné hodnotit veřejnou zakázku pouze podle ekonomického kritéria nejnižší nabídkové ceny? 
	ANO / NE

	9.
	Považujete za vhodné hodnotit veřejnou zakázku i dle kvalitativních hodnotících kritérií, případně jaká kritéria kvality jsou z vašeho pohledu vhodná a jakou byste jim případně dali váhu?
	ANO / NE

	10.
	Můžete doložit účast na realizaci referenčních zakázek obdobného charakteru plnění jako je předmět veřejné zakázky? Pokud ano, kolik takových obdobných plnění jste realizovali, kdy a v jaké hodnotě?
	ANO / NE

	11.
	Je dle Vašeho názoru pro plnění předmětu veřejné zakázky ve stanovených lhůtách vhodný požadavek zadavatele na provedení vzorkování sedaček do hlediště? A pokud ano, kdy nejpozději byste byli schopni zadavateli předložit vzorky?
	ANO / NE

	12.
	Zadavatel zvažuje, že v rámci zadávacího řízení stanoví zadávací lhůtu v délce 6 měsíců, tj. stanoví lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit dle podmínek § 40 odst. 1 ZZVZ.
	ANO / NE

	
	B. Dotazy týkající se smluvních podmínek

	1.
	Je pro Vás zadavatelem navrhovaná struktura odměny, tj. hrazení odměny po splnění stanovených milníků (bez připuštění zálohových plateb) akceptovatelná? 
	ANO / NE

	2.
	Jaké byste navrhovali závazné milníky plnění, na jejichž splnění má být vázána úhrada části ceny díla? 
	

	3.
	Jaká by měla být časová posloupnost jednotlivých činností?
	

	4.
	Jakou předpokládanou dobu jednotlivých dílčích plnění považujete za objektivně splnitelnou, a to i s ohledem na aktuální situaci na trhu?
	

	5.
	 Zadavatel za účelem ochrany autorských práv autorů ověřovací architektonické studie: „Ověřovací studie koncertního sálu v budově Císařských lázní v Karlových Varech“ a na jejím základě zpracované projektové dokumentace, požaduje, aby zhotovitel tato autorská práva respektoval a odpovídal za to, že nebudou porušena. Za tímto účelem je zhotovitel povinen získat k jakékoli změně či zásahu do tohoto autorského díla svolení autorů autorského díla a umožnit jim výkon autorského dohledu. Považujete tento požadavek za vhodný a akceptovatelný?
	ANO / NE

	6.
	Ze strany zadavatele je aktuálně uvažováno o následujícím pojištění: 
(a)	pojištění nákladní dopravy kryjící ztrátu nebo poškození jakéhokoli materiálu poskytovaného Zhotovitelem nebo třetími osobami při přepravě od Zhotovitele či výrobce do vykládky na Staveništi včetně; 
(b)	pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem a/nebo jeho Pracovníky při provádění Díla Objednateli (na majetku odlišném od Koncertního sálu) nebo třetí osobě s minimálním limitem pojistného plnění na jednu událost 100% Ceny, v případě, že dojde ke zvýšení Ceny, je Zhotovitel povinen navýšit limit pojistného plnění nejméně do výše takto zvýšené Ceny; 
(c)	pojištění plnění (prací a dodávek) Zhotovitele a jeho Pracovníků dle této Smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na Staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět Díla, uskladněny či montovány, a to s minimálním limitem pojistného plnění na jednu událost 100% Ceny.
Považujete tento požadavek na pojištění a jeho výši za adekvátní předmětu plnění?
	

	
	C. Dotazy týkající se předmětu plnění

	1.
	Je pro Vás zadavatelem nastíněná součinnost mezi dodavatelem a s hlavním zhotovitelem stavby, tj. povinnost používat pro účely zhotovení Koncertního sálu v Místě plnění služby (ostraha, kamerový systém) a zařízení staveniště (oplocení, využívání soc. zařízení, a plochy v prostoru zařízení staveniště cca 6x4m2) hlavního zhotovitele stavby, za měsíční paušální cenu 80.000 Kč bez DPH akceptovatelná?
Jakým způsobem (resp. v jakém rozsahu) by měla být dle Vašeho názoru dále upravena součinnost při plnění předmětu veřejné zakázky s hlavní zhotovitelem stavby? 
	ANO / NE

	2. 
	Objekt je, a po dobu provádění Koncertního sálu bude, rekonstruován generálním zhotovitelem stavby. Z toho důvodu bude nutná koordinace mezi zhotovitelem Koncertního sálu a generálním zhotovitelem stavby mimo jiné i na staveništi. Považujete za možné, aby po dobu instalace Koncertního sálu bylo Staveniště ve sdíleném užívání, jaké podmínky by pak měly být v rámci tohoto nastavení po zhotoviteli Koncertního sálu a generálním zhotoviteli požadovány? Kdo by měl za staveniště v takovém případě nést odpovědnost?
	

	3.
	Pokud sdílené užívání staveniště nepožadujete za vhodné, jste schopni již nyní určit časový úsek, ve kterém budete potřebovat mít předané staveniště, a po jak dlouhou dobu budete staveniště potřebovat užívat? Pokud ano, prosíme i o specifikaci konkrétním měsícem a rokem.
	

	4.
	Bude Vám při realizaci díla dle smlouvy vadit, pokud po obvodu Atria, do kterého má být umístěn Koncertní sál bude lešení generálního zhotovitele stavby, případně jaké komplikace by to pro Vás představovalo, a jaké jsou podle Vašeho názoru možnosti ošetření takovéto situace?
	

	5.
	Vnímáte za možné poskytnutí plnění předmětu veřejné zakázky v květnu 2023, a to především s ohledem na stávající situaci na trhu s ocelí, dostupnost potřebných materiálů a jejich ceny?
	ANO / NE

	6.
	Do kdy nejpozději od podpisu smlouvy by měl zadavatel vydat pokyn k realizaci opčního plnění, aby mohlo být dílo z Vaší strany realizováno v požadovaném termínu?
	

	7.
	Kolik dní předpokládáte, že budete potřebovat využívat montážní otvor pro instalaci hlavní konstrukce hlediště do Koncertního sálu a kdy nejdříve budete schopni zahájit umísťování hlavní konstrukce hlediště do Koncertního sálu montážním otvorem?
	

	8.
	Budete na stavbě vyžadovat zajištění nějakého zázemí pro Vaše pracovníky?
	ANO / NE


Účastník případně uvede jiné připomínky a podněty k předmětu Konzultace.
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