                  KARLOVARSKÝ KRAJ[image: kraj_znak]

               KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR  INVESTIC


             Název zadavatele: 	Karlovarský kraj
             Sídlo:	          Závodní 353/88
	          360 06 Karlovy Vary
             IČO:	          70891168	
             Č. j.:	          KK/2025/IN/22
             Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
veřejné zakázky:

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P22V00000106
evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007540
číslo oznámení TED: 2022/S 040-099974 

dne 6. 4. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dotaz: 
Společnost XXXX má v úmyslu podat nabídku do zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané Karlovarským krajem, Krajským úřadem, Odborem investic s názvem „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ (dále jen „Zakázka“).
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Odpověď
[bookmark: _GoBack]Zadavatel se před zahájením zadávacího řízení zabýval možností vložení inflační doložky do smlouvy o dílo, a to i v návaznosti na výsledky předběžné tržní konzultace, ve které byla inflační doložka účastníky navrhována. Zadavatel se však rozhodl inflační doložku do smlouvy nezařadit, a to hned z několika důvodů. Zadavatel má za to, že s ohledem na stanovený termín dokončení, ve kterém má být zadavateli předáno dokončené dílo, a který nesmí nastat později než 500 dnů (cca 16 měsíců) od nabytí účinnosti smlouvy, by dodavatelé měli být schopni stanovit konečnou cenu materiálu potřebného k provedení díla již v době podání nabídky. 
Zadavatel stanovil zadávací podmínky zcela v souladu se ZZVZ, zadávací dokumentace odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy včetně zásad stanovených § 6 ZZVZ.
V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel nemění zadávací dokumentaci.

Karlovy Vary, dne 7. 4. 2022


Ing. Andrea Černá
 oddělení veřejných zakázek
                                                                                                                                              odbor investic	

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
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novich_vefeinich_zakizek, nebot_Ize_predpoklddat, ze
v nésledujicich mésicich.

Toto stanovisko pak ddvé podrobnj névod zadavatelim pro postup viit zahsjenych a
probiajicich zadavacich fizenich, ale i pro ta pfipravovand. Tuto moinost stanovisko provédi
nap. takto: Dopady zvySovéni cen stavebniho materiély mohou ovlivnit také probihaici
i izen, n kud riziko ndriistu cen nebylo oSetreno v rémei zadévacich podminek

ku plnit 20 cenu, kterou uved!v
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@ 080

53]

Vpiipad, Je dosud neubéhla Ihita pro podéni nabide, je zadavatel oprévnén zménit zaddvarci
dokumentaci v souladu s § 99 22V tak, aby pfipadné riziko zmény cen zohlediiovala.

N

i
‘odle § 100 odst. 1 22VZ, které by mu v prabéhu realizace vefeiné zakizky umozriovaly pruiné
reagovat na zmény na trhu stavebnich materidli. V dvahu pipadojf zejména inflatni dolozky
nebo dolozky umoiiujici zménu cen materidld na z6kladé objektivng jistitelnjich informatci,
‘mezi ty mohou patiit ddaje Ceského statistického uFadu, indexy a kurzy pousivané na trzich
Jednotlivjch komodit (napF. Londyinskd burza kovi, aktualizaéni ddaje cenovich soustav
(nap. RTS, URS).

& N O

Pro iplnost pak pripominime, ze zadavatel je pfi postupu podle zékona o zadévéni vefeinych
zakizek, a to pii wtvafeni zadévacich podminek, hodnocen nabidek a wbéru dodavatele,
dodrzovat z3sady socidin odpovédného zadavéni a dalsi zésady uvedend v ust. § 6 tohoto
zakona.

Dovolujeme si polédat o provéfené zadévaci dokumentace k Zakizce tak, aby odpovidala
pozadavkim stanovenych prévnimi predpisy a zohlediiovala aktusni stav a situaci na trhu
stavebnich praci a materi4lg, tzn. doplnéni zadavacich a smiuvnich podminek tak, aby tyto
odpovidaly této velmi nejisté dobé.

V pipade, ze byste shora uvedené adosti nevyhovéli, Zédame Vs o predani tohoto sdélent
2volenym zéstupclim samosprévy Karlovarského kraje a hodnotici komisi a zohlednéni shora
uvedenych skutecnosti pii fadném postupu zadavatele v ramci procesu zadévani Zakézky.
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Rekonstrukce objektu L

Viteny zadavatel,

obracime se na Vas v zastoupeni obchodn spolecnosti BERGER BOHEMIA. ., IC: 453 57 269,
se sidlem Klatovsks 410/167, Litice, 321 00 Plzefi, zapsané v OR u S v Plzni, oddilu B, vioice
217, a to v nésledujic zéleitosti.

Spoleénost BERGER BOHEMIA a.s. m3 v imyslu podat nabidku do zadévaciho fizeni k verejné
zakizce zaddvané Karlovarskjm krajem, Krajskjm Gfadem, Odborem investic snazvem
JGenerel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa — Rekonstrukce objektu L (dale jen
J2akizka®).
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V rémei nastaveni zadévacich podminek viak zadavatel nijak nerespektuje soucasnou situaci
na trhu stavebnich praci, a to pres opakované Zadosti 0 vysvétleni a ndméty kGpravé
zaddvacich podminek ze strany mnoha uchazetl. Tyto dotazy a zpiisob jejich vyfizeni
‘odpovédnymi pracovniky jsou k dispozici na profilu zadavatele.
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Vzhledem k dlouholetému vykonu innosti nasi spolegnosti v oblasti stavebnictvi na dzemi
celé Ceské republiky mame zgjem realizovat predmétnou Zakizku. PFi seznimeni se
zadévacimi podminkami k Zakézce Jsme viak nuceni konstatovat, 7e zadévaci podminky, a to
zejména smiuvni podminky, jsou stanoveny tak, e tyto zcela zésadné omezuji i pFimo wyluZuj
hospodiiskou soutés, prendsi odpovédnost a rizika viluéné na dodavatele a zatétuji tak
veteiné rozpotty zbytegnyimi vydaii.
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Vzhledem k aktudinisitusci nejen na geském, ale i evropském, potaimo svétovém trhu vivem
pandemie COVID-19 3 zejména viivem vdletného konfliktu na Ukrajing nelze ze strany
uchazeti zkalkulovat viechna rizika a neotekévané cenové vikywy, tak jak zadavatel
odpovédél napf. ve Vysvétleni zadévaci dokumentace & 14 ze dne 28.03.2022. Pakize by
uchazeti méli zohlednit viechny mo#né skute€nosti, které mohou nastat, nesméi by nabidku
predlozit, popfipadé by cenové nabidka, kter by byla pfipravena s péi Fédného hospodafe
se zohledn&nim viech monch okolnosti, které mohou nastat, byla nékolikandsobné vyssi,
nez by byla aktuzin zkalkulovan cena dila Zakzky & predpokladana hodnota Zakézky,jeliko?
by zohlediovala nejen moiné cenové néristy ve w3 desitek a7 stovek procent u jednotivich
materidli, ale zéroved i riziko smiuvni pokuty, jelikoZ méZe dojit knedostatku nékterych
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Vzhledem k aktudinisitusci nejen na geském, ale i evropském, potaimo svétovém trhu vivem
pandemie COVID-19 3 zejména viivem vdletného konfliktu na Ukrajing nelze ze strany
uchazeti zkalkulovat viechna rizika a neotekévané cenové vikywy, tak jak zadavatel
odpovédél napf. ve Vysvétleni zadévaci dokumentace & 14 ze dne 28.03.2022. Pakize by
uchazeti méli zohlednit viechny mo#né skute€nosti, které mohou nastat, nesméi by nabidku
predlozit, popfipadé by cenové nabidka, kter by byla pfipravena s péi Fédného hospodafe
se zohledn&nim viech monch okolnosti, které mohou nastat, byla nékolikandsobné vyssi,
nez by byla aktuzin zkalkulovan cena dila Zakzky & predpokladana hodnota Zakézky,jeliko?
by zohlediovala nejen moiné cenové néristy ve w3 desitek a7 stovek procent u jednotivich
materidli, ale zéroved i riziko smiuvni pokuty, JelikoZ méZe dojit knedostatku nékterych
materidli na svétovém stavebnim trh, pfipadné pracovnich sil a tim | k nedodrien terminu
istavby. Domnivéme se, Ze tento piistup ze strany zadavatele neni vhodny, jelikoz by
zadavatel mohl uhradit Castku nekolikandsobnd vy3si, ne je skutetn cena pinéni, jak bylo
ostatné i nedspéing v rémci Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek v zadavacim fizenf
kZakizce argumentovéno.
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‘Takovjto postup zadavatele predstaveny nespravné nastavenymi zadévacimi podminkami
znamen ve svém disledku nehospodamé naklidani s vefejnymi prostfedky, tedy poruSeni
povinnosti vedoucich predstavitelii Krajského ifadu Karlovarského kraje jednat s péi
Fadného hospodie, cof mize v disledku znamenat i jejich osobni odpovédnost nejen
v roving majetkoprévn, ale i trestngpravn.

V piipadé Fédného nastaveni zaddvacich podminek zadavatelem by byla uhrazena pouze
reding cena predmétu Zakizky a nikoliv | viechna rizika zohledngna v cenové nabidce
uchazetd, kteffjsou nuceni pristupem Odboru investic v zadévacim fizeni k Zakszce kalkulovat
do nabidek shora uvedené rezervy, jejich? vy nejene nelze presné stanovit, ale ani neniisté,
2da bude dostatetna & naopak bude takovouto kalkulaci zbyteéné poskozen zadavatel a
predevsim verejné rozpotty.
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Vtéto souvislosti si dovolujeme odkizat na Spoleéné stanovisko Ministerstva pro mistni
rozvoj a Uradu pro ochranu hospodaské soutée k problematice narlstu cen stavebnich
materisli, které zcela jednoznaéné umotiiuje predchazet aktuainim problémam pfi zadévéni
vefejnych zakézek, kdy mimo jiné uvadi: V poslednich mésicich dochdzi k podstatnému ndristu
cen (desitky aZ stovky procent) doddvek nékterjch stavebnich materidli (zejména betondskd
ocel, Zelezny Srot, hutni vyrobky, fezivo a deskovy materidl, tepeiné izoloce, hydroizolace,
geotextilie, plastové.potrubi) zdivodu jejich nedostatku na trhu. Stim souvisi také
‘prodluZovéni jefich dodacich Ihit. Tato situace navozuje na zmény na trhu zpisobené pandemil
Covid-19, md viak vice ekonomickych divodd. Situace na_trhu stovebnich virobki vede

alizaci probihaiicich vereinjch zakizek a je treba fi zohlednit i Gvani
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