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               KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR  INVESTIC


             Název zadavatele: 	Karlovarský kraj
             Sídlo:	          Závodní 353/88
	          360 06 Karlovy Vary
             IČO:	          70891168	
             Č. j.:	          KK/2027/IN/22
             Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
veřejné zakázky:

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P22V00000106
evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007540
číslo oznámení TED: 2022/S 040-099974 

Zadavatel na základě obdržených námitek proti zadávací dokumentaci rozhodl o změně zadávacích podmínek, a to zejména technických parametrů podhledů takto: 
· [bookmark: _GoBack]Zadavatel připouští kromě použití podhledů na bázi skelného vlákna i podhledy na bázi minerálního vlákna. Projektová dokumentace staticky počítala s podhledem na materiálové bázi ze skelného vlákna. Požadavek specifikace podhledů vyrobených ze skelného vlákna vyplýval také ze statických důvodů, neboť objekt pochází cca z 30 let 20. století, proto je kvůli únosnosti stávajících stropů požadováno co nejmenší přitížení stropů. Požadavek na skelné vlákno vycházel z předpokladu, že kazety ze skelného vlákna jsou díky své hustotě až 2x lehčí než desky z kamenné vlny. Zadavatel připouští možnou náhradu systému z jiných minerálních vláken, jehož celková hmotnost vč. nosného roštu, desek a příslušného materiálu nesmí překročit max. hmotnost uvedenou v technických podmínkách. V případě, že hmotnost bude vyšší, musí dodavatel stavby nechat přeposoudit únosnost stropní konstrukce.
· Zadavatel ruší požadavek na přesnou tloušťku desek podhledů.
· Zadavatel ustupuje od požadavku na splnění artikulační třídy.
· Zadavatel mění technické podmínky stanovující šířku spáry tak, že nemusí být použity podhledy s konkrétní přesnou šířkou, ale s šířkou v rozmezí od – do.
· Zadavatel provedl úpravu projektové dokumentace tak, aby odstranil nesoulad v technických parametrech stanovených v technické zprávě a ve skladbách konstrukcí. 
V souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje:
- upravenou přílohu č. 5 - Projektová dokumentace, ve které je upraveno D1_01_1-1 Technická zpráva a D1_01_1-22 Půdorys podhledů 1NP, D1_01_1-23 Půdorys podhledů 2NP, D1_01_1-24 Půdorys podhledů 2NP,  D1_01_1-26 Skladby konstrukcí, D1_01-03 7-PODHLEDY2 a D1_01-03 Techn podm sloučené;
- upravenou přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve které je ve stavebním objektu D1_01_1 Stavební část u položek č. 523, 524, 526, 527, 529 upravena specifikace materiálu;
- upravenou Výzvu. 
V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh dodavatelů, zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek na celou její původní délku, tj. do 11. 5. 2022 do 10:00 hodin. 
Karlovy Vary, dne 7. 4. 2022


Ing. Andrea Černá
 oddělení veřejných zakázek
                                                                                                                                              odbor investic	
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