

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **745/ODO/2015**

Číslo smlouvy zhotovitele: **15/251**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 255/MR/TÚ/2015

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeňkem Pavlasem,
na základě plné moci ze dne 1.6.2009
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek
tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz
odpovědný pracovník: Blanka Makajová, funkce: technik přípravy staveb
tel. 352 356 132, mobil: 602 473 332, e-mail: makajova.blanka@ksusk.cz

/dále jen objednatel/

- AZ Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, PSČ 400 01
IČO: 445 67 430
DIČ: CZ 44567430
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Labem
Číslo účtu: 454 328/0300
Statutární zástupce: Ing. Martina Štrosová – jednatelka
Zástupce v technických věcech: Daniela Dariusová, DiS.
Tel: 475 240 810
email: dariusova@azconsult.cz

/dále jen zhotovitel/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
(DSP/PDPS)**

„II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“

I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení a dodání **projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) v rámci stavby: „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“** dle níže uvedené dokumentace a bližší specifikace.
2. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
 - zadávací dokumentace (výzva k podání nabídky č. 255/MR/TÚ/2015)
 - cenová nabídka zhotovitele
3. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) v počtu 9 paré, dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9.4.2008 a v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb. ze dne 25.6.2012.
4. Cílem realizace předmětné akce je celková modernizace silnice II/210 ve staničení 43,77 km – 48,5 km (začátek modernizace je od mostu ev. č. 210 – 022 přes Lobežský potok až k místnímu kamenolomu).
5. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky bude provedena modernizace silnice II/210 na šířkové uspořádání min. S 6,5. Součástí bude návrh stability zemního tělesa (např. opěrná zeď), odvodnění, návrh a úprava dopravního značení a záchytného zařízení.
6. Součástí plnění veřejné zakázky bude provedena modernizace mostu ev. č. 210 – 022 (most u bývalé obce Vranov (před odb. na sil. 210 22) přes Lobežský potok). Bude provedeno kompletní odstranění mostního svršku včetně říms a nového záchytného systému. Následně bude provedena sanace nosné konstrukce a celé spodní stavby. Návrh modernizace mostu ev. č. 210 – 022 bude proveden na šířkové uspořádání min. S 6,5 a s ohledem na předpokládanou min. zatížitelnost mostu pro třídu zatížitelnosti A.
7. Jedná se o jednopólový šikmý most přes vodoteč. Nosná konstrukce je tvořena z předpjatých prefabrikovaných nosníků MPD1 a MPD2. V pohledu nosné konstrukce jsou průsaky mezi jednotlivými nosníky a stopy koroze rozdělovací výztuže pod omítkou. Místy odpadá krycí vrstva betonu, kotvy příčného sepětí jsou obnaženy téměř všechny, izolace je dožilá. Vozovka je silně převýšená (místy až 25 cm). Monolitické železobetonové římsy vykazují místy degradaci povrchu betonu. Mostní opěry jsou masivní z monolitického betonu, ve spodní části je kamenný obklad. Místy je degradace betonového povrchu s korozí obnažené výztuže, kamenný obklad má vyplavené spárování. Křídla mostu vykazují degradaci povrchu betonu. Vozovka je silně přebalená. Záchytné zařízení na mostních římsách neodpovídá normovým požadavkům.
8. Dodavatel projektové dokumentace bude vycházet z této výzvy k podání nabídky.
9. Projektová dokumentace bude předána také min. 1x na paměťovém médiu (např. CD ROM), a to ve formátech obrázkových (např. „pdf“, „.....“) a otevřených (např. „dwg“, „dgn“, „.....“).
10. Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem zodpovědného projektanta.
11. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
12. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

- geodetické zaměření
- výkresová část
- zjištění inženýrských sítí
- záborový elaborát – zhotovitel PD je povinen prověřit vlastnická práva všech pozemků dotčených stavbou a minimalizovat zásah do pozemků fyzických osob
- informace o parcelách (výpisy a mapy z KÚ)
- návrh případného kácení (dendrologický průzkum)
- další podklady a náležitosti PD DSP/PDPS

Součástí předmětu plnění bude zajištění stanoviska příslušného DI Policie ČR a uvedení PD do souladu s jeho připomínkami. Uchazeč je dále povinen předjednat s Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství návrh uzavírky silnice II/20 po dobu provádění stavebních prací, a to zejména pokud bude předpokládat realizovat stavbu za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdě trase. Dále bude součástí stanovisko Povodí Ohře, s.p., CHKO Slavkovský les a uvedení PD do souladu s jejich připomínkami.

Podklady pro zpracování předmětu plnění:

- zjištění a vyhodnocení stavu vozovek silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji (podklad se v současné době zpracovává a bude k dispozici v 11/2015 a následně bude předán zhotoviteli)
- v rámci tohoto podkladu se zpracovává:
 - 1) podélná nerovnost, mezinárodní index IRI
 - 2) hloubka vyjetých kolejí R
 - 3) hloubka vody W
 - 4) makrotextura MPD
 - 5) poruchy vozovek
 - 6) příčný sklon
 - 7) podélný profil vozovek
 - 8) fotodokumentace (videopasport)
- tento podklad bude sloužit ke zpracování požadované projektové dokumentace
- dále bude k dispozici k nahlédnutí projektová dokumentace DSP/DZS stavby „II/210 Statické zajištění silnice – Vítkov“, zpracované firmou AZ Consult spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem. Podklady jsou uloženy u zadavatele a jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle zadavatele po předchozí telefonické domluvě s paní Blankou Makajovou, tel.: 352 356 132, 602 473 332.

Předpokládané členění zakázky:**PD DSP/PDPS (jedna společná složka):****a) Stavební objekty – návrh objektové skladby – předpokládané rozdělení:**

- Úsek A – v km 43,77 – 44,5 modernizace silnice vč. odvodnění + rekonstrukce mostu ev.č. 210 – 022, opěrná (nábřežní) zeď v předpokládané délce cca 210 m
- Úsek B – v km 44,5 – 45,5 modernizace silnice vč. odvodnění, opěrná (nábřežní) zeď v předpokládané délce cca 350 m
- Úsek C – v km 45,5 – 46,3 modernizace silnice vč. odvodnění, opěrná zeď v předpokládané délce cca 60 m
- Úsek D – v km 46,3 – 46,9 modernizace silnice vč. odvodnění, úprava skalního srázu, opěrná zeď v předpokládané délce cca 520 m
- Úsek E – v km 46,9 – 47,56 modernizace silnice vč. odvodnění, opěrná zeď u paty svahu v předpokládané délce cca 280 m

- Úsek F – v km 47,56 – 48,5 modernizace silnice vč. odvodnění, opěrná zeď v předpokládané délce cca 76 m
- b) Souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
- c) Stavební část
- d) Technologická část
- e) Zajištění polohy a ochrana inženýrských sítí, popř. přeložky
- f) Geodetické zaměření území
- g) Záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy – při návrhu zohlednit zábor pozemků soukromých vlastníků (zábory v min. míře)
- h) Dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR
- i) Vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR
- j) Dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Karlovarským krajem, odborem dopravy a silničního hospodářství
- k) Havarijní plán (pouze must, ve kterém budou orientačně uvedeny limity škodlivých látek) a povodňový plán odsouhlasený Povodím Ohře, s.p.
- l) Dopravně inženýrské opatření po dobu stavby (DIO)
- m) Návrh případného kácení
- n) Plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. c))
- o) Soupis prací včetně výkazu výměr – **rozsah a forma dle Vyhlášky č. 230/2012 Sb.**
- p) Rozpočet, včetně výkazu výměr
- q) Vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke stavebnímu řízení
- r) Souhlasy se stavbou všech vlastníků dotčených pozemků
- s) Další podklady a náležitosti dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby
- t) Provedení výpočtu zatížitelnosti mostu po uvažované modernizaci

Součástí DSP/PDPS bude uvedení PD do souladu s jednotlivými vyjádřeními a jejich připomínkami. Veškerá stanoviska a vyjádření budou pro stavební řízení.

Projektová dokumentace DSP/PDPS bude vypracována a předána zadavateli v jedné složce, tj. jako jedna projektová dokumentace, **ale tak, aby bylo případně možné projednat každý úsek samostatně.** Na všech přílohách bude vyznačen stupeň PD: **DSP/PDPS.**

Uchazeč je povinen PD DSP/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.

Zpracovatel projektové dokumentace bude svolávat minimálně **1x měsíčně** výrobní porady k PD.

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|---|-------------------|
| • Předpoklad zahájení prací: | 11/2015 |
| • Předání pracovní verze PD*: | 15.04.2016 |
| • Předání čistopisu PD: | 29.04.2016 |
| • Předpokládaný termín ukončení prací PD: | 29.04.2016 |

**Pracovní verze PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.*

Místem plnění veřejné zakázky je silnice II/210 od místního kamenolomu vč. mostu ev. č. 210 – 022, v Karlovarském kraji.

IV.

Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :		346.000,- Kč
21 % DPH :		72.660,- Kč
Cena s DPH :		418.660,- Kč

2. Fakturace předmětu díla:

- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
- fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele
- zhotovitel vystaví fakturu vždy ve výši skutečně provedených prací

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V.

Způsob a místo předání

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, max. však 25 % z ceny díla.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.

VIII.

Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.

Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
 - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
 - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má pět stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V Ústí nad Labem dne: 18. 11. 2015

V Sokolově dne: 26-11-2015



Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.

AZ Consult, spol. s r. o.
Křižská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30
- 9 -

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023



Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Chebská 282
356 04 Dolní Rychnov

NABÍDKA NA AKCI:**„II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“****1. ÚDAJE O UCHAZEČI**

Obchodní jméno	AZ Consult, spol. s r.o. Zápis v obchodním rejstříku dne 8. 4. 1992 Krajský soud Ústí n. L., odd. C, vložka 2096
Sídlo společnosti	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární orgán	Ing. Martina Štrosová - jednatelka
IČ	445 67 430
DIČ	CZ 44567430
Telefon	475 240 888
Fax	475 240 864
E-mail	azconsult@azconsult.cz
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení	ČSOB a.s. Ústí nad Labem 454 328/0300

2. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem veřejné zakázky je podrobné zpracování PD pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) v počtu 9 paré.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Předpoklad zahájení prací	11/2015
Předání pracovní verze PD	15.04.2016
Předání čistopisu PD	29.04.2016
Předpokládaný termín ukončení prací PD	29.04.2016

4. CENA

POLOŽKA	CENA
Cena celkem bez DPH	346 000,00 Kč
DPH 21%	72 660,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	418 660,00 Kč

Podrobné rozpracování cenové nabídky v příloze č. 1.

V Ústí nad Labem, dne 6.11.2015



Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti

AZ Consult, spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30
- 3 -

II/210 Modernizace silnice Iom - Podstrání

Předpokládané členění zakázky	Cena v Kč
a) stavební objekty - návrh objektové skladky - předpokládání rozdělení	
Úsek A - v km 43,77 - 44,5	35 000,00
Úsek B - v km 44,5 - 45,5	25 000,00
Úsek C - v km 45,5 - 46,3	22 000,00
Úsek D - v km 46,3 - 46,9	35 000,00
Úsek E - v km 46,9 - 47,56	25 000,00
Úsek F - v km 47,56 - 48,5	22 000,00
b) souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby	25 000,00
c) stavební část	25 000,00
d) technologická část	-
e) zajištění polohy a ochrana ostatních inženýrských sítí, popř. přeložky	1 500,00
f) geodetické zaměření území	48 000,00
g) záborový elaborát, vč. Informací z KN a kopie katastrální mapy	4 000,00
h) dopravně inženýrské opatření, odsouhlasení PČR	6 000,00
i) vyjádření a souhlas se stavbou PČR	1 000,00
j) dopravně inženýrské opatření, odsouhlasené Karlovarským krajem, odborem dopravy a silničního hospodářství	6 000,00
k) havarijní plán a povodňový plán odsouhlasený Povodím Ohře, s.p.	8 000,00
l) dopravně inženýrské opatření po dobu stavby	4 000,00
m) návrh případného kácení	1 500,00
n) plán kontrolních prohlídek stavby	4 000,00
o) soupis prací včetně výkazu výměr	10 000,00
p) rozpočet, včetně výkazu výměr	5 000,00
q) vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí	2 000,00
r) souhlasy se stavbou vlastníků dotčených pozemků	2 000,00
s) další podklady a náležitosti pro stavební řízení a provádění stavby	16 000,00
t) provedení výpočtu zatížitelnosti mostu po uvažované modernizaci	10 000,00
u) reprografické náklady	3 000,00
Cena celkem bez DPH	346 000,00
DPH 21 %	72 660,00
Cena celkem včetně DPH	418 660,00

V Ústí nad Labem 6.11.2015



Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti

AZ Consult, spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30
- 0 -

Čestné prohlášení

AZ Consult, spol. s r.o. se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
(IČ: 44567430 DIČ: CZ44567430)

uchazeč o veřejnou zakázku:

„II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“

Jelikož nejsou předpokládány termíny odevzdání dílčích prací, preferujeme odevzdání a tedy i fakturaci až po dokončení a odevzdání čistopisu PD (29.4.2016). V nabídce tedy nedokládáme rozpis dílčích plateb.

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30
- 3 -

.....
V Ústí nad Labem, dne 6.11.2015

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti

AZ Consult, spol. s r.o. se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
(IČ: 44567430 DIČ: CZ44567430)

V souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách

Čestně prohlašuji, že

společnost AZ Consult, spol. s r.o. splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu požadovaném zadavatelem veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30

- 3 -

.....
V Ústí nad Labem, dne 6.11.2015

Já, níže podepsaná jednatelka společnosti (statutární zástupce)
AZ Consult, spol. s r.o.,
Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

prokazuji splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů (dále jen zákon) tímto způsobem:

V souladu s ustanovením a v rozsahu § 53, odst. 1, písm. a) až k) zákona

Čestně prohlašuji, že

Ad a) jsem nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podporu, včetně případu, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu

Ad b) jsem nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu

Tyto kvalifikační předpoklady splňuje jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby

Ad c) jsem v posledních 3 letech nenaplnila skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu

Ad d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

Ad e) uchazeč není v likvidaci

Ad f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

Ad g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

Ad h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

Ad i) uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů

Ad j) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

Ad k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

Ve vztahu ke spotřební dani prohlašuji, že společnost AZ Consult, spol. s r.o. není plátcem spotřební daně.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědoma všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Ústí nad Labem, dne 6.11.2015

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka AZ Consult, spol. s r.o.

AZ Consult, spol. s r. o.
Klížská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30
- 9 -

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.,
Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

V souladu s ustanovením a v rozsahu § 68, odst. 3, písm. a) až c) zákona
o veřejných zakázkách

Čestně prohlašuji, že

Ad a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním, či obdobném poměru u zadavatele

- *žádný člen statutárního orgánu společnosti AZ Consult, spol. s r.o. nepracoval v posledních 3 letech u zadavatele.*

Ad b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, předloží seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek

- *společnost uchazeče nemá právní formu akciové společnosti*

Ad c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

- *společnost uchazeče neuzavřela a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou*

**Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a
jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.**

V Ústí nad Labem dne 6.11.2015



Ing. Martina Štrosová
jednatelka AZ Consult, spol. s r.o.

AZ Consult, spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30

- 3 -



Magistrát města Ústí nad Labem
Živnostenský odbor
Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Č. j.: ŽO/4716/2014/JaM/3
Sp. značka: ŽO/4716/2014/JaM

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis obsahuje údaje dle § 60 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

Obchodní firma: AZ Consult, spol. s r.o.
Sídlo: Klášská 1334/12, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Identifikační číslo: 44567430

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb
Vznik oprávnění: 08.04.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vznik oprávnění: 23.07.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Vznik oprávnění: 08.04.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vznik oprávnění: 11.08.1992

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: Geologické práce

Vznik oprávnění: 08.04.1992

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 6

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Vznik oprávnění: 14.09.1992

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 7


Předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností

Vznik oprávnění: 27.01.2005

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne 02.06.2014



Michaela Janoušková
Michaela Janoušková
referent oddělení registrace



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 2096

Datum zápisu:	8. dubna 1992
Spisová značka:	C 2096 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	AZ Consult, spol. s r.o.
Sídlo:	Ústí nad Labem, Klášská 1334/12, PSČ 40001
Identifikační číslo:	445 67 430
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	

geologické práce

projektová činnost ve výstavbě

projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 2 písmeno a), b), c), d), e), g), i) a § 3 písmeno a), b), c), e), f), i), zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

výkon zeměměřických činností

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

hornická činnost v rozsahu dle § 2 písm. a), b), c), d), e), g), a i) zákona číslo 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu dle § 3, písm. a), b), c), e), f), a i) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Statutární orgán:

Jednatel:

Ing. MARTINA ŠTROSOVÁ, dat. nar. 21. listopadu 1967

Resslova 854/24, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Den vzniku funkce: 1. července 2014

Způsob jednání:

Každý jednatel jedná za společnost samostatně.

Společníci:

Společník:

Ing. ZDENĚK AVENARIUS, dat. nar. 16. května 1950

Dvořákova 2128/7, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Podíl:

Vklad: 1 850 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 37 %

Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán

Společník:

Ing. JIŘÍ ZAVORAL, CSc., dat. nar. 10. února 1944

Svatojiřská 1325/18, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Podíl:

Vklad: 1 850 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 37 %

Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán

Společník:

Ing. JAN KURKA, CSc., dat. nar. 3. června 1954

Devonská 999/1, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Podíl:	Vklad: 1 300 000,- Kč
	Splaceno: 100%
	Obchodní podíl: 26 %
	Druh podílu: základní
	Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	5 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	
	Počet členů statutárního orgánu: 1
	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 401030_007376 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ústí nad Labem 3

dne 29.10.2015 v 10:51

Podpis 

Razítko,

Šordlenova Veronika



Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti

AZ Consult, spol. s r.o. se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
(IČ: 44567430 DIČ: CZ44567430)

uchazeč o veřejnou zakázku

„II/210 modernizace silnice lom - Podstrání“

prohlašuji, že níže uvedený pracovník, který bude zajišťovat odborné vedení zakázky:

- **Ing. Zdeněk Avenarius** - Osvědčení o autorizaci pro obor „Dopravní stavby“
- **Daniela Dariusová, DiS.** - Osvědčení o autorizaci pro obor „Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava“

je v zaměstnaneckém poměru u naší společnosti.



Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30
- 3 -

V Ústí nad Labem, dne 6.11.2015

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo35.....

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Zdeněk Avenarius

jméno a příjmení

500516047

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby



V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0400001

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je
uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 28.11.1992




Ing. Václav Mach
předseda USV ČKAIT

Tato fotokopie souhlasí doslovně
s prvopisem 1 stránkovým,
Magistrát města Ústí nad Labem

Pod poř. č. ověřovací knihy 4134 /2005

Dne 17.3.2005

podpis

[Handwritten signature]

Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město

poř. č. vidimace 4119/2010

tato úplný/á* – částečný/á* epis* / kopie*,

obsahující 2 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopisem*

ověřenou vidimovanou listinou*

episem-nebo kopií pořízenou ze spisu*

stejnopisem*


obsahujícím 2 stran.

V Ústí nad Labem dne 28. 6. 2010

Radka Vonková

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla
(nebo otisk jmenovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 35725

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Daniela Dariusová, DiS.

jméno a příjmení

835820/2391

rodné číslo

je

autorizovaným technikem


v oboru

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0402132

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 17.5.2012




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ústí nad Labem

poř. č. vidimace **3788 /2012/II**

tento úplný/á* – částečný/á* opis* / kopie*,

obsahující 1 stranu souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina
je prvopisem* – ověřenou vidimovanou listinou*
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu* stejnopisem*,

obsahujícím 1 stranu.

V Ústí nad Labem dne **25.5.2012**

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla: **Markéta Fenčáková**
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby:

*Nehodící se škrtněte



Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ústí nad Labem

poř. č. vidimace **1704 /2013/I**

tento úplný/á* – částečný/á* opis* / kopie*,
obsahující 2 strany
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a, a tato listina je
prvopisem*
ověřenou vidimovanou listinou*
listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*
stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*
obsahujícím 2 strany.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje viditelný
zjišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Ústí nad Labem dne **13.9.2013**

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla: **Hana Mocová**
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby:

*Nehodící se škrtněte

