
PRAVIDLA PŘEBÍRÁNÍ A FAKTURACE DÍLA Příloha č. 2
Rámcová dohoda – realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2022

Přebíráno/nepřebíráno bude vždy ošetření lokality dle specifikace uvedené v tabulce č. 1 "Definice lokalit".

Přehled způsobu přebírání a fakturace díla je uveden: 
• pro vymezené plochy v tabulce č. 2 "Přebírání a fakturace díla - vymezené plochy"
• pro segmenty vymezených ploch koridoru v tabulce č. 3 "Přebírání a fakturace díla - segmenty vymezených ploch koridoru"

Tabulka č. 1 - Definice lokalit

plocha plocha koridoru Ohře
lokalita

ID zasažené plochy celková výměra plochy koridoru
druh rostliny souřadnice koncových bodů
pokryvnost šířka plochy koridoru
výměra zasažené plochy na parcele celková délka plochy koridoru
název katastrálního území počet a označení segmentů
číslo parcely  

způsob ošetření celoroční celoroční
jednotková cena Kč/ha/rok Kč/ha/rok

jednotka pro přebírání prací/
jednotka pro odečet

výměra plochy segment plochy koridoru

hodnota jednotky pro přebírání 
prací/
hodnota jednotky pro odečet

součin 
jednotkové ceny v Kč bez DPH 
a výměry plochy v ha 

součin jednotkové ceny v Kč bez DPH a 
výměry plochy koridoru v ha
dělený počtem segmentů

parametry



tabulka č. 2  - Přebírání a fakturace díla - vymezené plochy Příloha č. 2

Přebíráno/nepřebíráno bude vždy ošetření každé celé plochy definované parametry v tabulce č. 1 - Definice lokalit

Protokol
o průběžné 

kontrole

mechanika ANO NE 0 mechanika ANO ANO ANO 60 40
mechanika NE  ANO 40 mechanika NE  NE ANO 0 60
chemie NE ANO 40 chemie NE NE ANO 0 60
mechanika ANO NE 0 mechanika ANO ANO ANO 60 40
mechanika NE  ANO 40 mechanika NE  NE ANO 0 60
chemie jarní metoda NE NE 0 chemie jarní metoda NE NE ANO 0 100
chemie podzimní metoda NE NE 0 chemie podzimní metoda NE NE ANO 0 100
mechanika ANO NE 0 mechanika ANO ANO ANO 60 40
mechanika NE NE 0 mechanika NE ANO ANO 60 40
chemie NE NE 0 chemie NE ANO ANO 60 40

kontrola prací
k 31. 8.

ANO/NE
mechanika ANO ANO ANO 60* 40*
mechanika NE  ANO ANO 60* 40*
chemie NE ANO ANO 60* 40*
mechanika ANO ANO ANO 60* 40*
mechanika NE  ANO ANO 60* 40*
chemie jarní metoda NE NE ANO 0 100
chemie podzimní metoda NE NE ANO 0 100
mechanika ANO ANO ANO 60 40
mechanika NE ANO ANO 60 40
chemie NE ANO ANO 60 40

*

** Nebude zadáváná po 31. 7.

Pokud budou práce v závislosti na termínu objednávky přebírány až na základě předávacího protokolu za 2. etapu prací 
(tzn. bez protokolu o průběžné kontrole k 31. 8.), budou práce přebírány ze 100 % celoroční částky.

Křídlatka

Netýkavka**

II. etapa (k 30. 9.) - krizový management

metoda
EKO 

ANO/NE

Předávací protokol za 2. etapu prací

převzetí prací
k 30. 9. 

ANO/NE

% celoroční částky
na základě 
protokolu

o průběžné kontrole
 k 31. 8. 

% celoroční částky
na základě 

předávacího 
protokolu 

za 2. etapu prací

metoda
EKO 

ANO/NE

Předávací protokol za 1. etapu prací

rostlina

Bolševník

Protokol
o průběžné 
kontrole v 
závislosti 

na termínu 
objednávky

metoda
EKO 

ANO/NE

 ČÁST ZAKÁZKY Č. 1 - 7
PLOCHY

Netýkavka

Předávací protokol za 2. etapu prací

převzetí prací 
k 30. 6.

ANO/NE
% celoroční částky

kontrola prací
k 31. 8.

ANO/NE

převzetí prací
k 30. 9. 

ANO/NE

% celoroční částky
na základě 
protokolu

o průběžné kontrole
 k 31. 8. 

% celoroční částky
na základě 

předávacího 
protokolu 

za 2. etapu prací

Bolševník

Křídlatka

rostlina

I. etapa (k 30. 6.) II. etapa (k 30. 9.)



tabulka č. 3 - Přebírání a fakturace díla - segmenty vymezených ploch koridoru Příloha č. 2

Přebíráno/nepřebíráno bude vždy ošetření každého celého segmentu plochy koridoru definovaného parametry v tabulce č. 1 - Definice lokalit

Protokol
o průběžné 

kontrole

všechny
rostliny

všechny metody ANO 20 ANO ANO 40 40

 

vždy ošetření celého segmentu plochy koridoru Ohře dle metodiky v 
příslušné etapě bez ohledu na výskyt nelikvidovaných rostlin v souladu s 
metodikou a bez ohledu na nelikvidované plochy v EKO, dotační plochy a 
bezzásahové plochy

ČÁST ZAKÁZKY Č. 8
SEGMENTY PLOCHY KORIDORU

rostlina metoda převzetí prací

I. etapa (k 30. 6.) II. etapa (k 30. 9.)

Předávací protokol za 1. etapu prací

převzetí prací 
k 30. 6.

ANO/NE

Předávací protokol za 2. etapu prací

% celoroční částky
kontrola prací

k 31. 8.
ANO/NE

převzetí prací
k 30. 9. 

ANO/NE

% celoroční částky
na základě 
protokolu

o průběžné kontrole
 k 31. 8. 

% celoroční částky
na základě 

předávacího protokolu 
za 2. etapu prací


