



Název  
zadavatele: Karlovarský kraj  
Sídlo: Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70891168  
Vyřizuje: Monika Drobilová  
Č. j.: KK/2972/IN/22

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

**Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření**

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P22V00000378**

evidenční číslo ve VVZ: **Z2022-018660**

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: **2022/S 095-262640**

Dne 01.06.2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky *Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření* žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek, a to v následujícím znění:

*1) Není možno zahájit práce geodetickým zaměřením, IGP, HGP a stavebně technickým průzkumem v délce trvání 60 kalendářních dnů a až potom zahájit vlastní projektové práce na DÚR atd. s termíny Vámi požadovanými? Vybudování závazné měřičské sítě včetně zaměření a provedení průzkumů bude nějakou dobu trvat. Bylo by optimální mít výše uvedené již pro začátek projektových prací.*

*2) Opravdu žádáte použití CS-ADR-DSN-Issue 5? V současnosti již je platné CS-ADR-DSN – ISSUE 6 viz str. 4, odst. b).*

**Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:**

**Odpověď na dotaz:**

1) Zadavatel stanovil termíny plnění pro předání zaměření a všech potřebných průzkumů a podkladů nejpozději do předání dokumentace pro provádění stavby, a to z důvodu, aby si sám dodavatel, s ohledem na svou odbornost, řídil postup průzkumných prací a zaměření vzhledem k postupu projektových prací. Není vyloučené, že určité průzkumy bude nutné provést či upřesnit až v průběhu projektových prací na dokumentaci pro provádění stavby. Z toho důvodu nechce zadavatel termín pro předání zaměření a průzkumů měnit. Zadavatel nicméně částečně vyhoví požadavku na prodloužení



termínu a upraví termín pro odevzdání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) včetně předání BIM informačního modelu nejpozději do 150 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy – namísto 120 kalendářních dnů. S touto změnou dochází k prodloužení předpokládaného celkového termínu plnění této veřejné zakázky z 20 měsíců na 21 měsíců. V rámci této změny upravuje zadavatel zadávací dokumentaci v rozsahu: výzva, příloha č. 3 cenová nabídka, příloha č. 5 závazný vzor smlouvy, příloha č. 10 Harmonogram předpokládané doby projektové přípravy.

- 2) Děkujeme za upozornění. Zadávací dokumentace před zveřejněním musí projít ještě schválením, bohužel, v této době došlo ke změně jmenovaného předpisu. V uvedeném čl. 3) odst. 3.2 bod I. písm. b) nicméně uvádíme, že: „...*projektová dokumentace a technické řešení předmětu zakázky musí splňovat předpisové požadavky legislativy EU platné v době předání projektové dokumentace.*“ Pro jednoznačnost upravujeme text v tomto článku na znění „*CS-ADR-DSN-Issue 6 popřípadě v následné verzi platné v době předání projektové dokumentace*“. V rámci této změny upravuje zadavatel zadávací dokumentaci v rozsahu: výzva a příloha č. 5 závazný vzor smlouvy.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (č. 2) zadavatel uveřejňuje upravenou výzvu, přílohu č. 3 cenovou nabídku, přílohu č. 5 závazný vzor smlouvy, přílohu č. 10 Harmonogram předpokládané doby projektové přípravy.

**Na základě výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 04.07.2022 do 10:00 hodin. V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel upravenou výzvu.**

V Karlových Varech dne 02.06.2022

Monika Drobilová  
oddělení veřejných zakázek