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               KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR  INVESTIC

             Název zadavatele: 	Karlovarský kraj
             Sídlo:	          Závodní 353/88
	          360 06 Karlovy Vary
             IČO:	          70891168	
             Č. j.:	          KK/3839/IN/22
             Vyřizuje: 	          Ing. Zora Bolková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky:

„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku - stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P22V00000531
evidenční číslo ve VVZ: Z2022-025321
číslo oznámení TED: 2022/S 126-357511

dne 20. 7. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku - stavební práce“ žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dotaz č. 1
Dle zadávací dokumentace „zhotovitel zajistí stavební připravenost pro instalaci zdravotnických prostředků a technologického vybavení prádelny dle projektové dokumentace pro provádění stavby“ 
Dle Smlouvy o dílo je „koordinace stavebních prací s vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – vybavení“, jehož cílem je dodávka a instalace volně stojícího nábytku, zdravotnických prostředků, orientačního systému a technologického vybavení prádelny.“
Dotaz: Upřesní zadavatel blíže co je předmětem koordinace, a ve kterém období budou tyto práce vykonávány?
Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel předpokládá dodávku vybavení interiérů na konci výstavby (stavebních prací) 1. etapy z důvodu stěhování klientů z objektu A, B do objektu C a zahájení fyzické realizace 2. etapy výstavby. Zhotovitel umožní vstup na staveniště a využívání zařízení staveniště, poskytne maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům zadavatele. Jedná se zejména u vybraného dodavatele vybavení interiérů před zahájením výroby nábytku na míru, prověření rozměrů na místě stavby, případné instalace na zeď, instalace orientačního systému na výplně otvorů, stěny apod. 
Dle zadávací dokumentace „zhotovitel zajistí stavební připravenost pro instalaci zdravotnických prostředků a technologického vybavení prádelny dle projektové dokumentace pro provádění stavby“ – jedná se zejména o přípravu elektroinstalace, zdravotně-technické instalace, podkladových povrchů apod.

Dotaz č. 2
V zadávací dokumentaci jsou uvedeny některé omezující podmínky realizace stavby. Např.:
Smlouva o dílo: po celou dobu provádění stavebních prací nesmí být omezen příjezd dopravní obsluze k objektu A, B a spojovacímu traktu AB, únikové cesty z těchto objektů a východy zůstanou po celou dobu výstavby zachovány a nebudou znepřístupněny umístěním stavební techniky, stavebního materiálu a kontejnery pro ukládání stavebního odpadu
Zadávací podmínky: 16. nelze využívat v rámci plnění areálovou pozemní komunikaci…
Výkresová dokumentace – koordinační situační výkres, situace zpevněných ploch – na výkresech je ale vyznačen příjezd na stavbu 1.etapy areálovou pozemní komunikací
Na pozemcích areálu Domova, které nebudou dotčeny výstavbou nesmí docházet k ukládání stavebního materiálu a stavebního odpadu,
Pro provádění některých prací je nezbytné využití areálové komunikace (opěrné stěny, přístavba krčku, nový přívod NN, kanalizace, komunikace atd.) 

Součástí předané dokumentace není Plán organizace výstavby (POV). Ze zadávací dokumentace není zřejmé, jaké plochy jsou určeny pro zařízení staveniště, jakým způsobem mají být realizovány práce v sousedství areálové komunikace, kde pro tyto práce má být umístěna zdvihací technika atd. V zadávací dokumentaci není jasně popsáno využívání areálové pozemní komunikace.

Dotaz: Doplní zadavatel Plán organizace výstavby?

Odpověď na dotaz č. 2:
Zadavatel požaduje plnění požadavku ze smlouvy o dílo dle článku II. odst. 2.3 l). Pouze v nezbytných případech bude využita hlavní areálová komunikace.  Pro vjezd (výjezd) nákladních vozidel či pracovních strojů na staveniště použije zhotovitel stavebních prací nově zřízený sjezd. Nově zřízený sjezd musí být realizován v počáteční fázi výstavby. Vybudování zařízení staveniště zadavatel předpokládá v místě volné plochy u plánovaného rozšíření objektu C.
Práce, které nezbytně vyžadují užití areálové komunikace, budou koordinovány se zadavatelem tak, aby nedošlo k zamezení zásobování či dopravní obsluhy DZR MATYÁŠ.

Dotaz č. 3
V zadávací dokumentaci (Změna stavby před dokončením) je uvedeno:
• Krajská hygienická stanice Karlovarského Kraje – závazné stanovisko dne 21.7.2021 zn. KHSKV08819/2021/EPI-S10 
a) v souladu s ust. § 124 odst. 1 stavebního zákona požadujeme k ověření vlastností provedené stavby zkušební provoz v délce min. 3 měsíců 
b) před ukončením zkušebního provozu budou KHS KK předloženy výsledky měřením mikroklimatických podmínek na pracovišti žehlírny, v teplém/letním období roku, prokazující dodržení přípustných hodnot mikroklimatických podmínek upravených v tabulce č. 2 části A přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění
Technologie prádelny není předmětem díla. Zhotovitel zajišťuje jen připravenost dle projektové dokumentace.
Ve smlouvě o dílo v odstavci 10.4. se jako povinnost zhotovitele uvádí: Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
Dotaz: Může zadavatel upřesnit, co konkrétně má být předmětem plnění zhotovitele v rámci organizace zkušebního provozu?
Odpověď na dotaz č. 3:
Zkušební provoz a následná kolaudace bude probíhat až po předání řádně provedeného díla dle Smlouvy o dílo, článku III. bod 3.1. V rámci zkušebního provozu bude ověřena funkčnost a vlastnosti provedené stavby, technologického zařízení a jeho bezpečného užívání dle projektové dokumentace. Předmětem plnění zhotovitele bude zajistit ověření parametrů stavby dle potřeby provedené zkušebním provozem. Po dobu zkušebního provozu bude zadavatel zajišťovat běžný provoz stavby v souladu se zhotovitelem předanými manuály jednotlivých zařízení. V případě prokazatelných nedostatků vzniklých v době zkušebního provozu je uchazeč povinen je neprodleně odstranit, např. nastavení, seřízení dodaného technologického zařízení na požadované parametry apod. V tomto případě se bude jednat především o nastavení chodu vzduchotechnických zařízení zajišťující výměnu vzduchu v prostorách prádelny a žehlírny, tak aby byly splněny požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že projektem navržená vzduchotechnická zařízení těchto prostor budou nedostatečná a nebude možné plnit teploty vnitřního prostředí, tak jak jsou uvedené ve výše uvedeném nařízení vlády, bude zodpovědnost přenesena na zpracovatele projektové dokumentace.

Dotaz č. 4
Součástí výkazu výměr - SO 01_1.2 - Pavilon C, SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba a SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC je dodávka a montáž kuchyňských linek. V uvedených výkazech výměr a půdorysech podlaží ve složce dokumentace D.1.1 Architektonicko-stavební řešení jsou kuchyňské linky značeny jako KL 13, 14, 22, 23 atd. Ve výkresech D.1.1.e1.35.I 05. Truhlářské výrobky, D.1.1.e1.35 Truhlářské výrobky jsou kuchyňské linky značeny jako „T“. Z tohoto důvodu není možné spárovat výkaz výměr s projektovou dokumentací pro správné a srovnatelné ocenění.
Dotaz: Sjednotí zadavatel značení kuchyňských linek, tak aby bylo možné správné a srovnatelné ocenění?
Odpověď na dotaz č. 4:
V příloze P5_Projektova_dokumentace jsou ve složce D.1.1 Architektonicko-stavební řešení uvedeny kuchyňské linky, označené symbolem KL a pořadovým číslem. Toto označení KL zahrnuje celé nábytkové sestavy, které jsou podrobněji rozpracovány v projektu interiéru (příloha P5_Interierove_reseni). V převzaté části projektu interiéru D.1.1.e1.35.I 05. Truhlářské výrobky, jsou podrobné specifikace jednotlivých prvků, ze kterých se kuchyňské linky skládají a tyto jednotlivé prvky jsou označeny symbolem T. 
Do schematického pohledového schématu kuchyňských linek v příloze D.1.1.e1.35 Truhlářské výrobky bylo doplněno označení včetně symbolu KL a upřesněna dodávka kuchyňských linek v rámci 1. etapy.

Dotaz č. 5
Dle projektové dokumentace – výkres PS 003 Výtah - BC 1. etapa má být součástí výtahu BC i demontáž stávajícího výtahu. Tendrový výkaz výměr, ale položku na demontáž stávajícího výtahu neobsahuje.
Dotaz: Je součástí tendru také demontáž stávajícího výtahu? Pokud ano doplní zadavatel odpovídající položku do tendrového výkazu výměr?


Odpověď na dotaz č. 5:
Zadavatel doplnil do přílohy P4_Soupis_stavebnich_praci do výkazu výměr stavebního objektu SO 01_1.1 – Bourací práce položku č. 76 Demontáž stávajícího výtahového zařízení a ekologická likvidace ve spojovacím traktu BC.
Dotaz č. 6
Ve výkazu výměr SO 01_1.1 – Bourací práce není u položek č. 5, 6, 7, 21, 22,29, 41, 43, 44, 47 a další počítáno s hmotností sutí bouraných a demontovaných konstrukcí.
Dotaz: Doplní zadavatel správné množství sutí pro jednotlivé položky a zahrne je do celkového množství přesunů sutí a skládkovného?
Odpověď na dotaz č. 6:
Zadavatel doplnil do přílohy P4_Soupis_stavebnich_praci do výkazu výměr stavebního objektu SO 01_1.1 – Bourací práce správné množství suti a započítal do celkového množství přesunů a skládkovného.
Dotaz č. 7
Ve výkazu výměr SO 01_1.1 – Bourací práce se nachází položka č. 70 – „Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m“. Celý oddíl (Klempířské konstrukce) se týká pouze demontáží a nikoliv přesouvání nového materiálu.
Dotaz: Má uchazeč oceňovat položku č. 70, případně jaké konkrétní činnosti má do ocenění zahrnout?
Odpověď na dotaz č. 7:
Zadavatel odstranil z přílohy P4_Soupis_stavebnich_praci z výkazu výměr stavebního objektu SO 01_1.1 – Bourací práce, oddíl 766 Konstrukce truhlářské, položku „Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m“.
Dotaz č. 8
Ve výkazu výměr SO 01_1.2 - Pavilon C se uvažuje s položkou č. 5 - „Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 do 500 m3 strojně“, ale jako množství je uvažováno 17,375 m3. Dle ceníku a metodiky URS, podle které je vytvořen tendrový výkaz výměr, je odpovídající položka pro tyto práce „Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně“. Tento rozpor se opakuje na více místech celého tendrového výkazu výměr v dílech „Zemní práce“.
Dotaz: Upraví zadavatel položky zemních prací, tak aby respektovali metodiku URS, podle které je rozpočet vytvořen?
Odpověď na dotaz č. 8:
Zadavatel opravil v příloze P4_Soupis_stavebnich_praci ceníkové položky pro objem daného množství zemních prací dle metodiky ÚRS CZ a.s.
Dotaz č. 9
Tendrový výkaz výměr pro objekt SO 01_1.2 – Pavilon C obsahuje položku č. 301 „úhelník na ochranu rohů PVC 50x50mm“, ke které jsme v zadávací dokumentaci nenašli bližší specifikaci
Dotaz: Doplní zadavatel bližší specifikaci položky č. 301?


Odpověď na dotaz č. 9:
Úhelník na ochranu rohů je vyroben z nárazuvzdorného PVC, celoprobarveného. Rozměry 50 x 50 mm, tl. stěn úhelníku je 3 mm. Barva RAL 7024. Umístěny jsou na všech nárožích stěn na chodbách a klientských prostorech. Montáž lepením.

Dotaz č. 10
Výkaz výměr obsahuje položku Z13, která ovšem není blíže specifikována v projektové dokumentaci.
Dotaz: Doplní zadavatel specifikaci a projektovou dokumentaci pro prvek Z13, tak aby bylo možné správné a srovnatelné ocenění?
Odpověď na dotaz č. 10:
Zadavatel v příloze P4_Soupis_stavebnich_praci ve stavebním objektu SO 01_1.3 Pavilon C_přístavba odstranil z položek číslo 118, 119, 120, 121 zámečnický výrobek s identifikačním číslem Z13, který nebude realizován. Zámečnický výrobek Z13 byl v rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby z důvodu splnění Materiálně-technického standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou dle Doporučeného postupu č. 2/2016 Ministerstva práce a sociálních věcí nahrazen zámečnickým výrobkem s identifikačním číslem Z.21. 

Dotaz č. 11
Tendrový výkaz výměr SO 01_1.5 - Sklad inkopomůcek obsahuje položku č. 114 „sazenice trvalek pro vegetační střechy“. Zadávací dokumentace ovšem nespecifikuje konkrétní druh sazenice?
Dotaz: Doplní zadavatel specifikaci druhu sázené zeleně, tak aby bylo možné správné a srovnatelné ocenění?
Odpověď na dotaz č. 11:
Jedná se o střechu s extenzívní zelení rozchodníkového typu. Doporučované typy sazenic:
Rozchodník bílý 	Sedum album			40%
Rozchodník hybridní	Sedum hybridum		30%
Rozchodník skalní	Sedum reflexum			20%
Netřesk pavučinatý	Sempervivum arachnoideum	10%	
Zadavatel doplnil do přílohy P4_Soupis_stavebních_prací do stavebního objektu SO 01_1.5 - Sklad inkopomůcek do položky číslo 114 specifikaci sazenic trvalek pro vegetační střechy.

Dotaz č. 12
Část materiálových položek (betonová dlažba, asfaltové pásy, kazetové podhledy, zárubně, vnější výplně, parotěsné fólie, vnitřní dveře včetně příslušenství, kuchyňské linky včetně spotřebičů, povlakové podlahy, keramické obklady, zařizovací předměty, záclonové kolejnice, střešní vikýře a výlezy, žaluzie, revizní dvířka, zábradlí, cihelné obklady, chladící box včetně příslušenství) v tendrové výkazu výměr obsahuje poznámku k položce s textem „dle výběru investora“. 
Dotaz: Bude objednatel rozhodovat o definitivních materiálech až v rámci výstavby? A pokud ano, jakým způsobem májí být oceněny položky do nabídky s ohledem na různé cenové hladiny jednotlivých materiálů?

Odpověď na dotaz č. 12:
Projekt interiérů je součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu P6_Interierove_reseni. V příloze č. 02_Barevné a materiálové řešení je specifikována barevnost interiérových a pohledových prvků (stěny, dveřní křídla a zárubně, povlakové krytiny, keramické dlažby a obklady, kuchyňské linky atd.). Zadavatel požaduje ocenění těchto prvků dle požadavku specifikovaných v projektu interiéru.
V případě výplní otvorů je barevnost stanovena v úvodním popisu příloh D.1.1.e1.33 Vnitřní výplně otvorů a D.1.1.e1.34 Vnější výplně otvorů. 
Finální povrchové úpravy a barevné řešení budou v průběhu výstavby před instalací zadavatelem vždy odsouhlaseny.
Dotaz č. 13
Tendrový výkaz výměr obsahuje položky pro záchytný systém střechy. V zadávací dokumentaci jsme ale nenašli výkresovou část záchytného systému.
Dotaz: Doplní zadavatel výkresovou část záchytného systému, tak aby bylo možné správné a srovnatelné ocenění?

Odpověď na dotaz č. 13:
Střecha na objektu DZR MATYÁŠ byla v nedávné době rekonstruována. Byla použita falcovaná krytina PREFA včetně příslušenství – záchytného systému. Tento systém na střechách bez zásahu zůstává beze změny. V částech střechy, do kterých bude zasahováno, je navržen nový záchytný systém v původním umístění (4 ks). Přiložena fotografie stávajícího řešení:
[image: Obsah obrázku budova, exteriér, střecha, stavební materiál

Popis byl vytvořen automaticky]


V souvislosti s vysvětlením č. 1 a 2 zadavatel mění zadávací dokumentaci. Zadavatel upravuje Výzvu, přílohu č. 4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a přílohu č. 5) Projektová dokumentace.

V souvislosti s vysvětlením č. 1 a 2 změnou zadávací dokumentace bude přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je do 5. 8. 2022 do 9:00 hod.
[bookmark: _GoBack]


Karlovy Vary 25. 7. 2022


Ing. Zora Bolková
oddělení veřejných zakázek
odbor investic
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu 013 310  Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.
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