

Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní
SO 102.2 Rašelinový pavilon

SESTAVENÍ I. N. - SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

ARCH + STAT	Staveně arch. řešení, konstr.stat. část a sanace	22 955 766
RESTAUR	Restaurátorské práce	7 949 315
VZT + CHL	Vzduchotechnika a chlazení	1 047 780
ÚT	Ústřední topení	1 547 831
ZTI	Zdravotechnika	737 442
EL	Elektroinstalace silnoproud	880 859
UO	Umělé osvětlení	1 808 050
SL	Slaboproudá zařízení	5 445 863
	základní rozpočtové náklady celkem	42 372 906
	zařízení staveniště 2,5%	1 059 323
	kompletační činNost dodavatele 1,5%	635 594
	dokumentace skutečného provedení stavby 1,2%	508 475
	inženýská činNost investora 1,5%	635 594
	Čerpání vody pro doplňkové zkoušky množství spodní vody	150 000
	pojištění stavby	120 000
	vedlejší rozpočtové náklady celkem	3 108 985
	ZRN + VRN celkem	45 481 891
	DPH 20%	9 096 378
	Cena celkem vč.DPH	54 578 269