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Smlouva o dílo

na zhotovení projektových prací
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Číslo smlouvy objednatele:        25/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:         …………………….

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 71/MR/TÚ/2023

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení:                                            
číslo účtu:                     
oprávněn jednat ve věcech technických:                                                
tel.:                                                                
odpovědný pracovník:                                                                 
tel.                                                           
/dále jen „objednatel“/

2. S.A.W. CONSULTING s.r.o.

se sídlem: Prašná 2324,  407 47 Varnsdorf

korespondenční adresa: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:  28718836

DIČ:    CZ28718836

zastoupena Jaroslavem Zavadilem, DiS

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28569

bankovní spojení:                       
číslo účtu:                 
odpovědný projektant:                       
mobil:                                             
autorizace (specializace) mosty a inženýrské konstrukce, č. ČKAIT 0402189

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DUSP/PDPS):

„Modernizace mostu ev. č. 210 – 007 Klášter Teplá“ metodou BIM
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I. 

1.1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. 

1.2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné 

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

1.3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel 

zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho 

převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících 

ustanoveních této smlouvy. 

 

II. 

Předmět díla 

2.1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy: 

• výzva k podání nabídky č. 71/MR/TÚ/2023, včetně zadávací dokumentace  

• cenová nabídka zhotovitele ze dne 02.05.2023  

2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro společné 

povolení a pro provádění stavby (DUSP/PDPS) metodou BIM, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,  dle Směrnice Ministerstva dopravy pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 

2017, s účinnosti od 14. srpna 2017, včetně jejího dodatku č. 1 schváleného pod č. j. 66/2018-120-TN ze 

dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018., v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 

09.04.2008, Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10.11.2006 a Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, vše 

v platném znění. 

2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 

sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši 

a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2.4. Cílem realizace předmětné akce je modernizace mostu ev.č. 210 – 007. Most se nachází v extravilánu obce 

Klášter Teplá (u křižovatky silnic II/210 a III/198 23 směr Kladruby) na silnici II. třídy č. 210 ve staničení 

16,563 km. Přemosťovanou překážkou je řeka Teplá.   

- Popis stávajícího stavu a návrh řešení:  

Jedná se o modernizaci silnice II/210 ve stávající trase s rozšířením na normovou kategorii S 7,5. 

Nosnou konstrukci stávajícího mostu tvoří prefabrikované železobetonové nosníky typu KA-61. 

Nosná konstrukce je na spodní stavbu uložena pravděpodobně plošně bezložiskově. Spodní stavbu 

mostu tvoří masivní železobetonové opěry s rovnoběžnými křídly. Odvodnění povrchu mostu je 

zajištěno spádovými poměry vozovky na mostě. Na předmostích (na koncích říms voda) volně stéká 

na svahy silničního tělesa, pouze na vtoku jsou osazeny ocelové skluzy s betonovým nátokem 

vyústěným do koryta vodoteče.  V těsné blízkosti mostu se nachází lávka pro pěší a veřejné 

osvětlení ve vlastnictví města Teplá. 

2.5. Součástí plnění je také zajištění kompatibility a přenos dat a dokumentů za strany zhotovitele do systému 

CDE objednatele. „CDE objednatele“ znamená společné datové prostředí stavby objednatele, tj. CDE 

Proconom od společnosti Proconom Software, s.r.o., IČO 07156863, www.proconom.cz .  Přístup do 

vyhrazeného prostoru CDE Objednatele a k vyhrazeným složkám bude pouze na základě schválení 

Objednatele (Zadavatele). 

Zhotovitel provede dílo v rozsahu: Vytvoření informačního modelu stavby a z něj v maximální možné míře 

generované kompletní projektové dokumentace (až po stupeň pro provedení stavby); součinnost 

zpracovatele projektové dokumentace pro zadávací řízení na stavební práce (řešení žádostí o vysvětlení a 

dodatečné informace v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek) a zajištění výkonu funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během přípravy stavby dle § 18 zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.. 
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2.6. Dílem se rozumí především:  

2.8.1. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENATCE v tomto minimálním rozsahu:  

a) Geodetické zaměření zájmové lokality pro potřeby projektové přípravy; součástí 

geodetického zaměření bude také výškopis a polohopis skutečného stavu terénu dotčených 

pozemků včetně navazujících venkovních ploch sousedních pozemků a včetně stávajících 

sítí technické infrastruktury. Výstupy geodetického zaměření budou polohově a výškově 

připojené v S-JTSK a Bpv (elektronická podoba bude předána v CDE objednatele min. ve 

formátu .dwg). Zdokumentován bude skutečný stav k datu odevzdání této dokumentace. 

Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace stávajícího stavu. 

b) Provedení veškerých potřebných průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření 

a zaměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace (elektronická 

podoba dokumentace bude předána a připomínkována v prostředí CDE objednatele). 

Rozsah provedení průzkumů:  

▪ inženýrsko-geologický průzkum stavbou dotčených pozemků v rozsahu min 2 vrty + 

zkoušky, (dále jen „IG průzkum“) a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné 

zprávy IG průzkumu, která bude podkladem pro zpracování projektové 

dokumentace, pro založení stavby, pro vydání společného povolení a pro provádění 

stavby; 

▪ hydrogeologický průzkum včetně zajištění hydrogeologického posudku ke zjištění 

hladiny spodní vody;  

▪ stavebně technický průzkum; 

c) Kompletní projektovou dokumentaci – projektová dokumentace bude obsahovat všechny 

části a náležitosti v rozsahu dle patřičné právní úpravy na úseku povolování a provádění 

staveb. Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality 

při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména 

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, č. j. 101/07-

910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho prováděcích vyhlášek, zejména Vyhlášky č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále dle všech podmínek pro 

dokumentace staveb pozemních komunikací (dále jen PK) a Vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění. 

▪ Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni dokumentace pro vydání 

společného povolení (DUSP) a pro provádění stavby (PDPS) a bude použita pro 

zajištění společného povolení (společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení) 

▪ DUSP bude obsahovat zejména:  

- výkresovou část – výkresy stávajícího stavu mostu, výkresy nového stavu mostu 

– situace, koordinační situace, podélný řez, příčné řezy, výkresy tvarů a výkresy 

výztuže 

- návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu modernizace mostu 

(např. jako příloha k průvodní nebo technické zprávě)  

- zjištění inženýrských sítí 

- dopravně inženýrské opatření  

- kácení (dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a 

zákresu kácených dřevin do katastrální mapy) 

- záborový elaborát  
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✓ záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční 

pozemek a bude zpracován s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se 

minimalizoval zábor těchto pozemků;  

✓ veškeré zábory pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých 

subjektů budou se zadavatelem konzultovány a budou zadavatelem 

odsouhlaseny v průběhu zpracování projektové dokumentace;  

✓ projednání záborů zajistí objednatel samostatně, ale v případě odlišných a 

dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD 

povinen požadavky vlastníků zapracovat do čistopisu dokumentace 

dodatečně. 

- havarijní a povodňový plán 

 

▪ PDPS bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého 

bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení 

navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace 

mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování 

dodavatelské dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. Součástí 

technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné 

vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, 

dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o 

požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. 

▪ Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace vypracována a 

předána objednateli v jedné samostatné složce označené jako DUSP/PDPS. 

Projektová dokumentace bude elektronicky odevzdána a předána v prostředí CDE 

objednatele. Zároveň budou vyhotoveny 3 kompletní paré v tištěné podobě pro 

potřeby stavebního úřadu v rámci společného řízení. Tato paré budou předána 

zhotovitelem objednateli do 10 dnů od obdržení písmenné výzvy odpovědným 

pracovníkem objednatele.   

▪ Nad rámec jednotlivých paré budou vyhotoveny 3 ks tištěných samostatných 

koordinačních situací stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků 

dotčených stavbou (dle §184a stavebního zákona). Tyto situace budou rovněž 

opatřeny autorizačním razítkem a budou předány objednateli současně 

s elektronickou verzí projektové dokumentace 

 

d) Součástí elektronické verze projektové dokumentace DUSP/PDPS bude elektronická verze 

výkazů výměrů a rozpočtu stavby (výkaz výměr i rozpočet stavby budou předány v 

prostředí CDE objednatele ve formátu XML s datovým předpisem XC4 (jedná se o otevřený 

elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými 

programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný). 

- soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016  

- soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací 

s využitím datové základy OTSKP  

- soupis prací a rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či 

výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení 

konkrétního výrobku např. …..) 

 

e) Zhotovitel zajistí koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP  

f) K projektové dokumentaci DUSP/PDPS zhotovitel dále zpracuje zásady organizace výstavby. 

Zásady organizace výstavby budou obsahovat harmonogram etapizace výstavby s cílem 

minimalizovat provozní omezení a uzavření silnice II/210. 
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g) V rámci inženýrské činnosti poskytne zhotovitel součinnost se všemi dotčenými orgány. 

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny 

projektové dokumentace (DUSP/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání 

společného územního a stavebního řízení. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek 

nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Zhotovitel 

se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném 

termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se 

jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o 

nedostatky projektu.  

V případě nesouhlasného stanoviska získané po odevzdání projektové dokumentace, a to 

jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zhotovitel povinen přepracovat 

projektovou dokumentaci za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.  

V rámci zpracování projektové dokumentace bude zajištěna tato inženýrská činnost:  

- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné územní a stavební řízení 

(veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné územní a stavební řízení, 

stanoviska správců inženýrských sítí budou vyhotovena max. 30 dnů před termínem 

odevzdání čistopisu projektové dokumentace dle čl. III.); 

- vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního 

hospodářství a příslušeného provozovatele autobusové linkové dopravy, a to 

zejména v případě, pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky 

s vedením dopravy po objízdné trase; 

- stanovisko příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR a uvedení projektové 

dokumentace do souladu s jeho připomínkami, včetně originálu části projektové 

dokumentace opatřené souhlasem Police ČR, dopravního inspektorátu; 

- stanovisko správce příslušného vodního toku a správce povodí a uvedení 

projektové dokumentace do souladu s jeho připomínkami.   

h) Projektování metodou BIM bude provedeno v souladu se současnou legislativou a 

případnou metodikou a technickými předpisy vydanými Státním fondem dopravní 

infrastruktury (dále jen SFDI). 

 

2.10. OSTATNÍ NUTNÉ NÁLEŽITOSTY A PODMÍNKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:  

2.10.1. Projektová dokumentace bude provedena v souladu s jakýmkoliv účinným obecně závazným 

právním předpisem, který je součástí českého právního řádu nebo právního řádu Evropské unie, 

včetně obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecně závazné 

právní předpisy spočívají (dále jen „závazné předpisy“). Dílo bude provedeno za použití 

standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se závaznými předpisy, včetně 

použití právně závazných i nezávazných technických norem (např. ČSN, ČN a EN), a vynaložení 

takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a 

rozumně očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se 

příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek.  

2.10.2. Součástí všech projektových dokumentací budou seznamy všech částí a příloh dokumentace 

(dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel 

dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude 

označena svým číslem a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s 

ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „autorizační zákon“). Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou 

číslovány. 

2.10.3. Veškerá výkresová dokumentace v elektronické verzi (např. formát .dwg, nativní formát nástroje 

pro tvorbu informačního modelu apod.) bude použitelná pro další práci v příslušném 
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programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného provedení a pro další využití 

při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování stavby. Výčet formátů bude přesně 

specifikován v dokumentu BEP. 

2.10.4. Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 

2.10.5. Zajištění veškeré dokumentace potřebné pro projednání dokumentace se všemi účastníky 

územního a stavebního řízení je součástí ceny díla. Zhotovitel je povinen DUSP/PDPS v předstihu 

předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení. 

Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zapracovat připomínky vyplývající ze společného 

územního a stavebního řízení 

2.10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

2.10.7. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu 

díla. 

2.10.8. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu 

díla. 

2.10.9. Objednatel je oprávněn zadat a provést revizi PD, soupisu prací a rozpočtu, a to za účelem 

posouzení PD, soupisu prací a rozpočtu v souladu s platnou legislativou, a zda je navrženo 

vhodné řešení z hlediska technického a ekonomického. Zpracovatel PD, soupisu prací a rozpočtu 

je povinen zapracovat opodstatněné výsledky revize v nejkratším možném termínu (nejpozději 

do 30 dnů od předání výsledků provedené revize). Dokončení revize a předání připomínek 

k zapracování, včetně termínu odevzdání přepracované PD, přepracovaného soupisu prací a 

rozpočtu, bude dohodnuto v předávacím protokolu mezi objednatelem a zpracovatelem PD, 

soupisu prací a rozpočtu. Přepracování PD, soupisu prací a rozpočtu bude provedeno na náklady 

zpracovatele PD, soupisu prací a rozpočtu. 

2.10.10. Zhotovitel se zavazuje, že svolá minimálně 2x v průběhu zpracování předmětu plnění výrobní 

porady ke zpracování PD DUSP/PDPS.  

2.10.11. Zhotovitel se také zavazuje provádět veškerou oficiální komunikaci mezi objednatelem a 

zhotovitelem, a naopak, v elektronické, digitální podobě, pokud nebude mezi zhotovitelem a 

objednatelem dohodnuto jinak formou písemného zápisu podepsaného příslušnými 

odpovědnými pracovníky ve věcech technických. Pro tyto účely bude sloužit společné datové 

prostředí CDE objednatele. Za tímto účelem je zhotovitel povinen zajistit kompatibilitu a přenos 

dat a dokumentů za strany zhotovitele do systému CDE objednatele. Přenos dat a komunikace 

mezi zhotovitele a objednatelem přes CDE Objednatele budou specifikovány v dokumentu BEP. 

 

 

2.11. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:  

a) hlavní mostní prohlídka  

b) mostní list  

c) přehledná situace s umístěním stavby 

d) fotodokumentace  

e) projektová dokumentace „přestavba mostu přes teplou na silnici II/210 v úseku Klášter Teplá – 

Město Teplá“ z roku 1962, zpracovatel Státní ústav pro projektování dopravních staveb  

 

Podklady a) až d) obdržel zhotovitel současně s výzvou k podání nabídky. Předání podkladu e) bude 

domluveno po podpisu smlouvy o dílo. 
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III. 

Věcné plnění ve vztahu k termínům a platbám, místo plnění  

3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících dílčích termínech: 

 

zahájení plnění                                                            účinností smlouvy 

dopracování BEP (na základě předloženého PRE-BEP z nabídky) 

zhotovitelem v součinnosti s manažerem BIM na straně 

objednatele a jeho předložení objednateli ke kontrole a schválení 

do 20 pracovních dnů 

od účinnosti smlouvy 

předání zaměření a všech potřebných průzkumů a podkladů 15.10.2023 

předání základní koncepce návrhu v elektronické podobě, včetně 

návrhu, posouzení a vyhodnocení (včetně ekonomického 

vyhodnocení) min. dvou variant návrhu modernizace mostu  

30.11.2023 

předání konceptu PD (DUSP) v elektronické podobě, včetně 

informačního modelu                                                        
31.01.2024 

předání konceptu PD (PDSP) v elektronické podobě, včetně 

informačního modelu a soupisu prací a rozpočtu 
31.03.2024 

předání čistopisu PD (DUSP/PDPS) v elektronické podobě, včetně 

tištěných situací pro potřeby souhlasů vlastníků, včetně doplnění 

souladu PD s výkazem výměr a rozpočtem  

30.04.2024 

předání čistopisu PD (tištěná verze PD DUSP/PDPS) a konečné 

podoby informačního modelu 

do 30 ti dnů              

od písemné výzvy 

 

• základní koncepcí návrhu se rozumí základní návrh řešení, včetně předpokládaného 

majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr 

záborů (majetkoprávní elaborát bude sloužit pro předjednání se soukromými vlastníky) 

• konceptem PD se rozumí kompletní elektronická verze PD se všemi přílohami, kromě soupisu 

prací a rozpočtu, která je již předjednaná se všemi dotčenými orgány a účastníky společného 

územního a stavebního řízení 

• čistopis PD v elektronické podobě se rozumí kompletní elektronická verze PD, včetně všech 

zapracovaných připomínek obdržených od objednatele a dotčených orgánů 

• čistopisem PD se rozumí 3 kompletní tištěná paré, včetně všech zapracovaných připomínek 

obdržených od objednatele a dotčených orgánů  

 

 

3.2. Objednatel je povinen provést kontrolu a schválení předloženého BEP do 20 pracovních dnů od převzetí 

návrhu od zhotovitele. Pokud objednatel bude požadovat úpravy BEP, předá zhotoviteli požadavek na 

případné úpravy.  Zhotovitel je povinen tyto úpravy provést do 10 pracovních dnů. 

3.3. Objednatel je povinen provést kontrolu předané projektové dokumentace ve všech stupních vždy do 10 

pracovních dnů od jejich převzetí od zhotovitele a o svých zjištěních vydá písemný zápis. Vytknuté vady či 

nedodělky je zhotovitel povinen odstranit do 10 pracovních dnů. 

 



Strana 8 (celkem 14) 

 

 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude fakturováno dílčími platbami ve výši dle přílohy č. 1 takto: 

a) Předprojektová příprava – po protokolárním předání protokolů o provedených zaměřeních a 

průzkumech objednateli. 

b) Zpracování základní koncepce návrhu v elektronické podobě, včetně návrhu, posouzení a 

vyhodnocení (včetně ekonomického vyhodnocení) min. dvou variant návrhu modernizace mostu 

c) Zpracování konceptu dokumentace pro vydání společného povolení – po protokolárním předání 

DUSP objednateli bez zjevných vad a nedodělků v elektronické podobě. 

d) Zpracování soupisu prací a rozpočtu – po protokolárním předání soupisu prací a rozpočtu 

objednateli bez zjevných vad a nedodělků v elektronické podobě. 

e) Zpracování čistopisu dokumentace pro vydání společného povolení – po protokolárním předání 

DUSP/PDPS objednateli bez zjevných vad a nedodělků v elektronické podobě, včetně zapracování 

souladu se soupisem prací a rozpočtem. 

f) Zpracování čistopisu dokumentace v tištěné podobě (3 kompletní paré).   

 

3.5. Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutými termíny plnění uvedenými v tomto článku smlouvy, 

může fakturovat před dohodnutými termíny plnění pouze na základě předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 

smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí části 

prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost nevylučuje překážka, která 

vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 

hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

Za nepředvídatelnou překážku nebude považována doba, po kterou příslušné orgány rozhodují o vydání 

územního rozhodnutí nebo stavebního povolení nebo doba, potřebná na vyjádření vlastníků či správců 

sítí, získání souhlasu majitelů dotčených pozemků či vydání stanovisek dotčených orgánů. 

3.7. Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

 

IV. 

Cena za dílo 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla po jeho řádném provedení a předání 

sjednanou smluvní cenu:  

Cena bez DPH : ……………………. 835.000,- Kč 

21 % DPH : ……………………. 175.350,- Kč 

Cena s DPH : ……………………. 1.010.350,- Kč 

 

4.2. Ceny za jednotlivé části díla jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. 

4.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy 

vynaloží, zejména náklady na administrativní práce, využívání výpočetní techniky, využívání osobního 

vozidla, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží, a 

rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud 

není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 

podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny.  

4.4. Cena dle čl. IV. odst. 4.1. smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami po splnění 

jednotlivých částí plnění na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a prokazatelně předaných 

objednateli.  
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4.5. Faktury budou mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. V každé faktuře zhotovitel 

uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Každá dílčí i konečná faktura dle 

tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6. Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její části 

budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele.  

4.7. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, 

nebo jeho zástupcem projednány 

4.8. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen 

bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v 

průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního 

šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě 

smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného 

plnění dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem 

správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. 

její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném 

poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen 

objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a 

zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 

 

V. 

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran  

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami 

v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními 

kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré 

části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu 

s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že 

odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno 

příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou 

způsobilostí.  

5.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 

uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele 

trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je 

zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit 

správnímu či trestnímu postihu.  

5.3 Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro případné příslušné 

zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

5.4 Zhotovitel zodpovídá za soulad zpracované DUSP/PDPS včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení 

ve věci povolení stavby a vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení. 
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5.5 Objednatel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy budou na určených pozicích provádět tyto osoby: 

a) Projektový manažer: Ing. Petr Šťovíček, technický náměstek 

b) Manažer BIM: Lenka Tomášková, vedoucí oddělení inženýrských činností 

5.6 Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy budou na určených pozicích provádět tyto osoby: 

a) Hlavní inženýr projektu (HIP): Jaroslav Zavadil, Dis.  

b) Správce datového prostředí projektu: Štefan Brnčík  

c) Koordinátor BIM: Ing. Ladislav Pašek, Ph.D. 

d) Hlavní projektant: Jaroslav Zavadil, Dis. 

5.7 Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v předchozím odstavci nenahradí bez souhlasu objednatele. 

Souhlas objednatele mu bude udělen pouze v případě, že tyto osoby budou nahrazeny osobami se stejnou 

či vyšší odbornou kvalifikací a zkušenostmi, ve smyslu prokázané kvalifikace a zkušeností z nabídky 

zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky.  

• V případě, že zhotovitel bude chtít nahradit osobu koordinátora BIM, musí objednateli zároveň 

doložit, že tato nová osoba má minimálně stejnou úroveň kvalifikace a zkušeností, které byly 

hodnoceny v rámci kritérií hodnocení v zadávacím řízení. Pokud nová osoba nedosahuje stejné 

úrovně zkušeností pro hodnocení v rámci hodnotícího kritéria, musí dosahovat alespoň takové 

úrovně, která by při provedení nového hodnocení zajišťovala, že nabídka zhotovitele by byla stále 

nejvýhodnější. 

• Objednatel nemá právo bezdůvodně odmítnout udělit souhlas se změnou osob.   

 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

6.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

6.2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do 

zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. 

6.3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za 

chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla. 

6.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části 

projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.  

6.5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající 

zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich 

odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. 

6.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní 

ode dne doručení faktury. 

6.7. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele a zhotovitele 

na náhradu škody. 

 

 

 

VII. 

Záruka za jakost 

7.1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D. 

7.2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla. 
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7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti 

dnů od písemného převzetí reklamace. 

 

VII. 

Další ujednání 

8.1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a 

služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit: 

a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se 

s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů. 

b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak 

při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, 

hospodářského a služebního tajemství. 

8.2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla. 

8.3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude 

zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených 

účastníků.  

8.4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému 

projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.  

8.5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané 

hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se 

v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této 

skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. 

8.6. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým 

plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém 

případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude 

uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.  

8.7. Zhotovitel se také zavazuje provádět veškerou oficiální komunikaci mezi objednatelem a zhotovitelem, a 

naopak, v elektronické, digitální podobě, pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 

jinak formou písemného zápisu podepsaného příslušnými odpovědnými pracovníky ve věcech technických. 

Pro tyto účely bude sloužit společné datové prostředí CDE objednatele. Za tímto účelem je zhotovitel 

povinen zajistit kompatibilitu a přenos dat a dokumentů ze strany zhotovitele do systému CDE objednatele. 

Zejména je ve společném datovém prostředí CDE objednatele zhotovitel povinen vést veškerou 

dokumentaci k předmětu díla a provádět kontrolní a schvalovací procesy ve vztahu k projektové 

dokumentaci, a to v případě potřeby vč. platného elektronického podpisu ze strany zhotovitele.   

Adresářová struktura bude přednastavena objednatelem v CDE objednatele. Jedná se o adresářovou 

strukturu, kterou je povinen zhotovitel dodržovat. Ukládání jednotlivých dokumentů, dat a procesů bude 

probíhat na základě odsouhlasení objednatele. 

Uživatelé CDE, kterým udělil objednatel přístup do CDE ať již na základě požadavku zhotovitele nebo z 

jiného důvodu tvoří projektový tým BIM. Příslušné licenční podmínky je nutné sjednat se společností 

Proconom Software, s.r.o., IČO 07156863, www.proconom.cz. Zhotovitel je povinen si na své vlastní náklady 

zajistit licence k CDE objednatele v potřebném množství, tj. pro veškeré uživatele na straně zhotovitele. 

Jednotlivá licence bude poskytnuta společností Proconom Software, s.r.o., za smluvní cenu ve výši 799 

Kč/měsíc. Vlastní zpřístupnění CDE k uvedené stavbě pak na základě získání licence zajistí objednatel. V 

případě potřeby si musí Zhotovitel zajistit potřebná školení, datovou asistenci, technickou podporu či jiné 

podpůrné služby, samostatně na své náklady 

 

 

 

 

http://www.proconom.cz/
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IX. 

Licenční a autorská ujednání 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této 

smlouvy. 

9.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je 

poskytována jako: 

a) výhradní, 

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 

c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 

d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení 

práv není objednatel povinen informovat zhotovitele. 

9.3. Objednatel není povinen licenci využít. 

9.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 

9.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům 

užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s: 

a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na 

základě předmětu díla dle této smlouvy, 

b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této 

smlouvy. 

9.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a 

změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho 

zařazením do díla souborného. 

9.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, 

jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla 

souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem 

zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil 

bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě. 

9.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky 

vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. 

Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na 

přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru 

k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku. 

9.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku 

užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

9.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli 

náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle 

této smlouvy. 

9.11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní 

strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli 

zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část. 

9.12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci 

díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčená. 
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X. 

Odstoupení od smlouvy 

10.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 

v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 

formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 

smlouva ruší. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. III. smlouvy, které bude delší než třicet 

(30) kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, dále 

v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná nápravu ani po písemném 

upozornění; 

c) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

d) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než třicet 

(30) dní. 

10.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn 

zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud 

náklady nutné k dokončení předmětu díla třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl 

zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu 

dokončení předmětu díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

 

XI. 

Oprávněné osoby a komunikace stran  

11.1 Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, 

budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je 

oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode 

dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze 

oprávnění zástupci smluvních stran. 

11.2 Oprávněné osoby objednatele:  

a)  ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, Lenka Tomášková  

11.3 Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) ve věcech technických: Jaroslav Zavadil, Dis.  

b) ve věcech BIM: Ing. Ladislav Pašek, Ph.D. 

11.4 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, 

odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány písemně 

elektronickou poštou. 

 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit 

vzájemným jednáním. 

12.2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem. 

12.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými 

dodatky potvrzenými smluvními stranami. 

12.4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické formě. 
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12.5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu 

s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

12.6. Tato smlouva má čtrnáct stran a dvě přílohy.  

12.7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.        

12.8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle 

do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění 

v registru smluv. 

12.9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  

▪ Příloha č. 1 – cenová nabídka  

▪ Příloha č. 2 – BIM protokol  

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………                                                                       …………………………………. 
Jaroslav Zavadil, DiS.   Ing. Jiří Šlachta    
Ředitel a jednatel společnosti   ředitel organizace 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  Krajská správa a údržba silnic 
  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 
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