
Příloha č. 17  

Vzor SoD (sml. pro stavební práce kat. OŘ) 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.    Město Aš 

se sídlem:   Aš, Kamenná 473/52  

IČ:    00253901 

DIČ:    CZ00253901 

bankovní spojení:   

číslo účtu:  

zastoupen:   Vítězslavem Kokořem, starostou města 

 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2.                       „Společnost SW-AL průtah Aš“ 

Sídlo:    Zemská 259, 337 01 Ejpovice 

 

Společník 1 nebo Správce společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.  

Odštěpný závod:  SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

Sídlo:    Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice 

IČ:                 48035599 

DIČ:    CZ48035599 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

zastoupen:  Petrem Myslivcem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 

8032 

 

Společník 2 společnosti ALGON, a.s. 

sídlo:    Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb 

IČ:   28420403 

DIČ:    CZ28420403 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

zastoupen: Petrem Študlarem, předsedou představenstva 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 14403 

 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní 

strana“) 

 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a v návaznosti na zákon č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a za podmínek 

dále uvedených, tuto 

Smlouvu o Dílo 

(dále jen „Smlouva“) 



PREAMBULE  

 

Objednatel uveřejnil informace o veřejné zakázce zadávané v podlimitním otevřeném řízení s názvem 

„II/217 Modernizace silnice - průtah Aš“ dne 12. 4. 2023 na profilu zadavatele), jejímž předmětem byly 

stavební práce spočívající v celkové modernizaci hlavního dopravního prostoru šířky 11 m průjezdního 

úseku silnice II/217 v ul. Hlavní a Chebská ve staničení km 0,000 – 0,391 (km 2,556 – 2,947 provozního 

staničení) a celkové délce 391 m a dále v modernizaci stávající silnice II. třídy č. 217 v úseku křižovatka 

Nebesa – Mokřiny - Aš. 

 

Objednatel dne 12.06.2023 rozhodl o výběru Zhotovitele, neboť jeho nabídka obsahovala nejnižší 

nabídkovou cenu, a zároveň o uzavření této Smlouvy za podmínek stanovených v zadávacím řízení a 

v souladu s nabídkou Zhotovitele k veřejné zakázce. 

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 12.06.2023, č. 

usnesení 363/23.  

 

Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, která je předmětem 

této Smlouvy, s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky včetně místních poměrů a terénu (místa pro budoucí stavbu či 

stavební práce) nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy za 

dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě. 

 

 

 

I.  

 PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL DÍLA 
 

1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas, a způsobem, 

v podobě a ve lhůtách ujednaných touto Smlouvou dílo pod názvem II/217 Modernizace 

silnice – průtah Aš a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a 

za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

 

1.2 Předmětem díla dle této Smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení díla II/217 

Modernizace silnice – průtah Aš dle podmínek této Smlouvy: 

 

Stručný popis a účel veřejné zakázky: 

 

Část 1 - Aš, ul. Hlavní 

Jedná se o celkovou modernizaci hlavního dopravního prostoru šířky 11 m průjezdního úseku silnice 

II/217 v ul. Hlavní a Chebská ve staničení km 0,000 – 0,391 (km 2,556 – 2,947 provozního staničení) 

a celkové délce 391 m. Náplní stavby je zejména modernizace hlavního dopravního prostoru s 

důrazem na sjednocení šířky jízdních pruhů, zřízení parkovacích stání a zvýšení bezpečnosti pěšího 

provoz formou zřízení nových přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Úpravou je dotčena i 

místní komunikace ul. Okružní, kde bude zřízen nový přechod pro chodce. Jedná se o součást 

stavebního objektu města Aš, který vyplývá ze zpracované bezpečnostní inspekce. 

 

Objekty – investor Město Aš: 

SO 102 Chodníky 

SO 103 Parkovací zálivy a napojení MK 

SO 431 Veřejné osvětlení 

SO 801 Vegetační úpravy 

 



Objekty, které nejsou předmětem této smlouvy o dílo – investor Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace: 

SO 101 Silnice II/217 

SO 301 Odvodnění komunikace 

 

Část 2 - Aš, Mokřiny 

Jedná se o modernizaci stávající silnice II. třídy č. 217 v úseku křižovatka Nebesa – Mokřiny - Aš. 

V rámci akce bude provedena kompletní výměna skladby komunikace v souladu s provedenou 

diagnostikou vozovky komunikace, a to i v navazující části parkovacích pruhů. Dále bude provedena 

rekonstrukce části komunikace pro pěší, včetně zřízení nových míst pro přecházení a úprav 

nástupních ploch autobusových zastávek. Součástí rekonstrukce je i zřízení dešťové kanalizace. 

Stávající nevyhovující konstrukce ploch budou odstraněny až na úroveň pláně. Pláň bude poté 

posouzena, zda splňuje předepsané hodnoty dle ČSN 73 6133 – Zemní těleso komunikace. Návrh 

rekonstrukce je proveden tak, aby šíře jízdního pruhu činila min. 3,0 m plus 0,25 m vodící pruh. V 

části intravilánu bude mezi obrubami zachována stávající šíře komunikace. Komunikace pro pěší je 

navržena s šíří 2,0 m. Nástupní plochy autobusových zastávek budou osazeny prvky zabezpečující 

bezbariérové užívání. 

 

Objekty – investor Město Aš:   

úsek č. I - Komunikace II/217 Nebesa – Mokřiny  

SO 101.2 - Nástupní plochy  

úsek č. II - Komunikace II/217 Mokřiny  

SO 102.2 - Komunikace pro pěší  

SO 102.3 - Parkovací zálivy  

SO 401 - Veřejné osvětlení  

úsek č. III - Komunikace II/217 Aš, Chebská  

SO 103.2 - Komunikace pro pěší  

SO 103.4 - Parkovací zálivy  

SO 402 – Ochrana sdělovacího vedení  

 

Objekty, které nejsou předmětem této smlouvy o dílo – investor Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace:  

úsek č. I - Komunikace II/217 Nebesa – Mokřiny  

SO 101.1 - Komunikace II/217 Nebesa – Mokřiny  

úsek č. II - Komunikace II/217 Mokřiny  

SO 102.1 - Komunikace II/217 Mokřiny  

SO 102.4 - Propustky  

úsek č. III - Komunikace II/217 Aš, Chebská  

SO 103.1 - Komunikace II/217 Aš, Chebská  

SO 103.3 - Propustek  

SO 301 - Dešťová kanalizace  

 

(dále jen „Dílo“) 

 

Stavba bude realizována v roce 2023 a 2024 – vše bude rozděleno do harmonogramu stavby, který 

bude předložen v souladu s touto Smlouvou a který podléhá schválení Objednatelem. V současné 

době se předpokládá, že v roce 2023 budou prováděny stavební práce v úseku Nebesa – Mokřiny a 

v roce 2024 práce přímo v Aši.  

 

Stavba bude probíhat ve věcné a časové koordinaci se stavebními objekty realizovanými pro KSÚS 

KK s tím, že v zimním období 2023/2024 nebude omezen provoz na silnici II/217 úplnou uzavírkou. 

 

 

1.3 Zhotovením Díla se rozumí řádné a včasné provedení kompletních stavebních prací, včetně 

stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této Smlouvy, obecně závazných právních 



předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení 

Díla.  

 

1.4 Předmětem Díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 

odstavci Smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 

vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba. Dílo 

zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných 

k realizaci Díla, a v tom zejména: 

a) zajištění kompletní inženýrské činnosti a projektu organizace výstavby včetně jeho 

projednání s Objednatelem, příslušným stavebním úřadem; a 

b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění Díla dle této 

Smlouvy; a  

c) provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace  

d) součinnost při zajištění kolaudace Díla dle této Smlouvy, včetně účasti Zhotovitele při 

kolaudačním řízení na vyzvání Objednatele; a 

e) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení Díla, včetně jeho 

likvidace; a 

f) provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této Smlouvy; a 

g) dodání dokumentace skutečného provedení Díla, včetně dokladové části ve třech 

vyhotoveních v tištěné podobě, a  

h) zajištění uložení stavební suti, jiného odpadu vzniklého během provádění Díla a jejich 

ekologická likvidace včetně stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, 

včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a 

i) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, 

nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou 

současně s dokončením Díla; 

j) zajištění činnosti stavbyvedoucího v souladu s § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb. 

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů; 

k) Geodetické zaměření skutečného provedení staveb a zpracování geometrického plánu 

pro vklad stavby do katastru nemovitostí.  

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto Smlouvou a 

b) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci „II/217 Modernizace silnice – 

průtah Aš“ ze dne 6. 4. 2023; a 

c) projektovou dokumentací pro provedení stavby na akci: Část 1 - Aš, ul. Hlavní., která 

byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení; 

d) projektovou dokumentací pro provedení stavby na akci: Část 2 - Aš, Mokřiny., která 

byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení; 

e) společným povolením vydaným Městským úřadem Aš, Stavební úřad a úřad územního 

plánování, ze dne 10. 7. 2020, č.j. MUAS/21247/2020/SÚ; 

f) rozhodnutím vydaným Městským úřadem Aš, Stavební úřad a úřad územního 

plánování, ze dne 23. 8. 2022, č.j. MUAS/29072/2022/SÚ; 

g) společným povolením vydaným Městským úřadem Aš, Stavební úřad a úřad územního 

plánování, ze dne 6. 9. 2021, č.j. MUAS/28873/2021/SÚ; 

h) nabídkou Zhotovitele Díla ze dne 12. 5. 2023; a 

i) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, TP, TKP metodikami výrobců, pokud 

neodporují právním předpisům a ČSN a EN, a veškerými písemnými pokyny a podklady 

předanými Objednatelem Zhotoviteli podle této Smlouvy a případnými pozdějšími 

změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými 

v průběhu provádění Díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu 

rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány 

příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 

nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 

kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že Objednatel je oprávněn upravit způsob 

provádění Díla.  



 

(dále jen „Dokumentace“). 

 

Veškeré odchylky od specifikace předmětu Díla podle čl. I této Smlouvy mohou být prováděny 

Zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny Objednatelem. Jestliže Zhotovitel 

provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Zhotovitel je seznámen 

se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění Díla a jsou 

obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k tomu se Zhotovitel 

zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění Díla se 

správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či 

nadzemních sítí tak, aby při provádění Díla nedošlo k jejich poškození. 

 

1.5 Místem plnění je katastrální území Nový Žďár, Mokřiny a Aš.  

 

II.  

CENA DÍLA   
 

2.1 Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši: 

 

Cena bez DPH:  19.247.261,80 Kč 

DPH:    4.041.924,98 Kč 

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) ZDPH 

       

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

           Cena včetně DPH:  23.289.186,78 Kč 

           (slovy: dvacettřimilionůdvěstěosmdesátdevěttisícstoosmdesátšest Korun českých sedmdesátosm 

haléřů) 

(dále jen „cena“ nebo „Cena za provedení Díla“) 

 

2.2 V ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle této Smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál a výrobky, pojištění předmětu Díla, na 

dodávku energie a média potřebná k realizaci Díla, dopravní opatření a značení, odvoz a uložení 

odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle 

podkladů předaných Objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré 

zkoušky a revize, měření, zkušební provoz apod.), včetně započtení rezerv na úhradu 

nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za 

provedení Díla nebude po dobu do ukončení Díla předmětem zvýšení, pokud tato Smlouva výslovně 

nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky 

Díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení Díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny 

za provedení Díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či 

získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.  

 

2.3 Objednatel je oprávněn od Ceny Díla odečíst cenu neprovedených stavebních prací vyčíslených 

v nabídce Zhotovitele, a to sníží-li rozsah prací, které nebudou mít vliv na celkovou kvalitu a 

funkčnost prací prováděných na Díle.  

 

 

III.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění Díla.  Obě Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení Díla bude hrazena 

Objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem ve smyslu a za 

podmínek stanovených touto smlouvou a předaných Objednateli.  

 



3.2 Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží bankovní záruku za odstranění vad podle 

článku IX. této smlouvy.  

 

3.3 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a 

Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které 

dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude 

Zhotovitelem vystavena a Objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení 

Díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur. 

 

3.4 DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady 

(faktury) budou Zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je 

povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel). V každé dílčí i v konečné faktuře Zhotovitel 

nebo poddodavatel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu ZDPH.  

 

3.5 Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání 

Objednateli. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti 

daňového dokladu stanovené ZDPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. 

a) Faktura musí být doručena Objednateli a musí obsahovat zejména: 

• označení osoby Zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ a DIČ, 

• označení osoby Objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

• evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

• rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této Smlouvy), 

• den uskutečnění plnění, 

• označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

• lhůtu splatnosti v souladu s tímto odstavcem, 

• označení banky a číslo účtu, na který má být platba poukázána. 

 

b) Kromě uvedených náležitostí musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté 

náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je 

Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě lhůta splatnosti 

počne běžet znovu od doručení opravené faktury (daňového dokladu). 

 

c) Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat až do výše 90 % z Ceny za provedení Díla. 

Zbylých 5 % z Ceny za provedení Díla bude vyplaceno po předání Díla bez vad a nedodělků, 

případně po odstranění vad a nedodělků z přejímky Díla. Konečných 5 % z Ceny za provedení 

Díla bude sloužit jako tzv. druhé zádržné na zajištění nároků Objednatele ze záruky, a to na 

dobu záruční doby; těchto 5 % zádržného může být nahrazeno bankovní zárukou za dále 

stanovených podmínek.  

 

d) První zádržné ve výši 5 % z Ceny za provedení Díla Objednatel uhradí Zhotoviteli bezodkladně, 

nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí dokončeného Díla. Pokud Objednatel 

převezme Dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání Díla, prodlužuje se 

lhůta dle předchozí věty do doby do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 

o předání a převzetí Díla. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě 

daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou 

fakturu.  

 

e) Zhotovitel může nahradit druhé zádržné ve výši 5 % z Ceny za provedení Díla na dobu záruční 

doby bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být Objednateli předložena Zhotovitelem 

před předáním a převzetím Díla nebo nejpozději v den jeho předání a převzetí, a to za podmínek 



stanovených dále, a bankovní zárukou, která je jako vzor přílohou této Smlouvy. Pokud bude 

předložena bezvadná bankovní záruka splňující všechny stanovené parametry, Objednatel 

vyplatí Zhotoviteli druhé zádržné na jeho účet bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů. 

 

3.6 Bude-li zjištěno, že se Zhotovitel nachází v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční 
zákon“) před řádným předáním Díla Zhotovitelem Objednateli, poskytuje Zhotovitel Objednateli 

slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení Díla (viz článek 2.1. této 

Smlouvy) a částkou do okamžiku rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku 

Objednatelem uhrazené části Ceny za provedení Díla. 

 

3.7 Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva 

Objednatele z vad Díla. 

 

3.8 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla a uvádění 

dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla. Smluvní strany 

jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

 

3.9 Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených stavebních prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty stavební práce, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

 

3.10 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu 

finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejících se zadáním a 

realizací Díla dle této Smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních 

předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen smluvně zavázat i 

všechny své případné poddodavatele. 

 

Nepředvídané práce 

 

3.11 Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části Díla) jejichž potřeba vznikla jinými 

potřebami zjištěnými v průběhu provádění Díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu 

rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů 

příslušných ke kontrole staveb a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými. Za nepředvídané 

práce se považují pouze takové práce a plnění Zhotovitele, které budou prováděny na základě 

předchozího písemného schválení Objednatelem, a které nebyly součástí řešení projektové 

dokumentace pro výběr Zhotovitele nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.  

 

Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, 

jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením Zhotovitele s prováděním Díla nebo jiným 

porušením povinnosti Zhotovitele, za které odpovídá nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a 

dále práce a plnění, která jsou v souladu s projektovou dokumentací pro výběr Zhotovitele a tuto 

pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění Díla již zahrnuty v ceně uvedené v této 

Smlouvě. 

 

IV.  

DOBA PLNĚNÍ 

 
4.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno v souladu s harmonogramem prací, a to 

v následujících termínech:  

 

- předání a převzetí staveniště do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Objednatele (předpoklad 

do 01.07.2023), 



- zahájení stavebních prací do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,     

- dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby do 489 kalendářních dní od předání a 

převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby.  
 

Harmonogram realizace 

 

4.2 Detailní harmonogram realizace Díla, zpracovaný v souladu s nabídkou, předloží Zhotovitel 

Objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech 

nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy; neučiní-li tak, má 

Objednatel právo určit harmonogram sám a Zhotovitel jím bude vázán. Termíny provádění Díla 

uvedené v harmonogramu realizace Díla jsou pro Zhotovitele závazné. 

 

V.  

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 

5.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 

platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.  

 

5.2 Pokud jsou kterékoli ze Smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé Smluvní 

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 

okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

5.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou 

pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 

poskytne Objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, 

konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

VI.  

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
6.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla: 

a)  v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků 

či staveb;  

b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, odpady a nečistotami 

vzniklým prováděním Díla, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a 

zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c)  nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 

okolí staveniště; a  

d)  bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 

Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou 

osobou – ************** autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby nebo 

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná 

osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení 

Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, dále 

průběžně v průběhu realizace Díla.  

 

6.2 Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem Objednatele. 

Současně se Smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná 



Zhotovitelem při provádění Díla (např. poddodavatelsky) bude placena Zhotovitelem a bude 

považována pro účely této smlouvy za zaměstnance Zhotovitele. Zhotovitel se dále v této souvislosti 

zavazuje zajistit, aby nedocházelo k výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže Zhotovitel k plnění činnosti podle této 

Smlouvy bude využívat dalších osob jako poddodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle 

předchozí věty plnily i tyto osoby (poddodavatelé). 

 

6.3 Vyvstane-li v průběhu provádění Díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 

používaných stavebních materiálů), zavazuje se Zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 

písemný souhlas či pokyn Objednatele. 

 

6.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude Objednatelem 

písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly Objednateli vyměřeny pravomocným 

rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele stanovených 

touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění Díla. Úhrada bude 

provedena na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. 

 

6.5 Zhotovitel se zavazuje, že nebude on ani osoba s ním spojená pro Objednatele zajišťovat technický 

dozor stavby v rámci realizace Díla.  

 

6.6 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 

přímo souvisejících s jeho činností při realizaci Díla a dokončení stavby, které jsou v jeho 

kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, 

které vzniknou při realizaci Díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, 

včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s Objednatelem ve věci předání pozemků, 

zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku 

fyzických a právnických osob v průběhu Díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost 

v plném rozsahu dle této Smlouvy. 

 

6.8 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných 

poddodavatelů do sedmi kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy. Poté již Zhotovitel není 

oprávněn pověřit provedením Díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 

 

6.9 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v zadávací 

dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným a 

technickým normám i právním a technicko-dodacím předpisům, a zabezpečí kontrolu dodávek 

materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál a použité výrobky musí mít příslušné 

osvědčení o jakosti a způsobilosti jejich použití v České republice, resp. atest. Nebudou-li tyto 

doklady předány Zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem Zhotovitele a 

podpisem odpovědné osoby. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla 

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a 

výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

souvisejících předpisů. 

 

6.10 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo a staveniště do doby jeho řádného předání Objednateli v souladu 

s touto Smlouvou proti poškození, krádeži a vandalismu. 

 

6.11 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 

zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad a 

nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku či 

zdraví, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, 



prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 

a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

6.12 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla zanést do projektových dokumentací skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla. Veškeré části 

projektových dokumentací skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace 

skutečného provedení“, názvem, resp. jménem Zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a 

podpisem osoby odpovědné za vedení stavby a datem. Současně je Zhotovitel povinen v rámci 

plnění závazku k provedení sjednaného Díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického 

zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací 

Díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného 

oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat 

nejpozději při zahájení přejímacího řízení Objednateli. 

 

6.13 Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách a 

kontrolních dnech, které bude Zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a 

případně dle potřeby.  Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba. 

Zhotovitel zajistí, pro kontrolní orgány Objednatele, čistý prostor oddělený od denních místností 

pracovníků stavby, kde bude možno řádně provádět zápisy a kontrolní porady.  

 

6.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoli relevantních pro 

posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto bodu Smlouvy. 

 

Stavební deník 

 

6.15 Zhotovitel je povinen zapisovat okolnosti týkající se průběhu výstavby do stavebního deníku, jehož 

vedení Zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny zvláštním předpisem. 

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat Objednateli průpis záznamu v deníku. 

Nebude-li Objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky 

Zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 

 

6.16 Při provádění zakrývaných částí Díla je povinností Zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat 

Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, že 

Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; 

v takovém případě je však Zhotovitel povinen pořídit fotodokumentaci zobrazující stav před 

zakrytím a tuto předat v kopii Objednateli. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. 

Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost 

Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

6.17 Zápisy ve stavebním deníku nenahrazují dodatky k této Smlouvě. 

 

Staveniště a jeho zařízení 

 
6.18 Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do 

termínu dle čl. IV. odst. 4.1 této Smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude 

sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana 

obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma Smluvními stranami. 

 

 

6.19 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené k provádění Díla dle této Smlouvy a 

další pozemky a prostory projednané ve smyslu podmínek společných povolení, rozhodnutí a této 

Smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště.  



 

6.20 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi provést: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem 

na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení 

případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 

mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 

a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy; a 

d) vytyčení a ochranu inženýrských sítí na staveništi. 

Za výše uvedené nese Zhotovitel výhradní a plnou odpovědnost. 

  

6.21 Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 

Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 

všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.      

                                                                                                                                        

6.22 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 

mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní 

účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení Díla. 

 

6.23 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, neumístit ani neumožnit 

na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

 

Poddodavatelé 

 

6.24 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím 

poddodavatele může plnit pouze takové části Díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci 

tzv. poddodavatelského systému a stanoví-li tak zadávací dokumentace.  Všichni poddodavatelé 

musí splňovat způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změnit poddodavatele, pomocí kterého 

Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen v souladu se ZZVZ.  

 

6.25 Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel 

je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, 

že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační podmínky, v rozsahu, v jakém tyto 

kvalifikační podmínky splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel 

je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu 

poddodavatele povoluje či nikoli. Dojde-li v průběhu realizace Díla na straně poddodavatele ke 

změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost písemně oznámit do 5 

pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen 

tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od 

poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení 

této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného 

dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních 

podmínek.   

 

6.26 Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 

podílejících se na realizaci Díla, včetně výše jejich podílu na Díle a v případě, že poddodavatel má 

formu akciové společnosti rovněž skutečnosti, aby předložil písemné čestné prohlášení o tom, které 



osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu 

s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází. Tento přehled je povinen na 

vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit Objednateli. 

 

Vícepráce 

 

6.27 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) 

nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané Ceny za provedení Díla (bez DPH), nebudou 

mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této Smlouvy, 

pokud se Smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.   

 

6.28 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí Díla dle této Smlouvy, 

musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. 

Písemné odsouhlasení musí být opatřeno datem schválení tohoto odsouhlasení a číslem usnesení 

příslušného orgánu města (RM nebo ZM). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

potvrzeného písemného dodatku k této Smlouvě, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a 

cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení Díla.  

 

6.29 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové 

rozpočty, které byly součástí nabídky Zhotovitele). Nebudou-li práce či věci použité k provedení 

Díla, které jsou předmětem víceprací, oceněny v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle 

aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18. 

 

6.30 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady 

související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané 

hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok 

na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 

ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 

oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za 

podmínek daných touto Smlouvou. 

 

6.31 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla pouze jako forma méněpráce. 

V tomto případě bude Cena za provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových 

rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. 

 

6.32 Obě strany se dohodly, že jakékoli případné prodloužení termínu ukončení Díla nebude mít vliv na 

cenu Díla. 

 

VII.  
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

7.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo zcela dokončené bez vad a nedodělků 

Objednateli nejpozději v termínu dle odst. 4.1 této Smlouvy. Osobou oprávněnou k převzetí Díla je 

osoba určená v odst. 16.2 písm. a), b) této Smlouvy.  

 

7.2 Nejpozději na poslední den provedení Díla, resp. jeho části, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na 

přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno 

Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem.  

 

7.3 K předání Díla, resp. jeho části, Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 

formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je 



to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma Smluvními 

stranami. Vypracování protokolu zajistí Zhotovitel. 

 

7.4 Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy a průkazem řádného provedení Díla či jeho části je 

také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 

garančních zkoušek a revizí Díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků Objednatele a dle 

požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

Provádění dohodnutých zkoušek Díla či jeho části se řídí: 

a)  touto Smlouvou, a 

b)  podmínkami stanovenými ČSN a EN, TP, TKP 

c)  projektovými dokumentacemi zpracovanými na Dílo, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

 

7.5 V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené Dílo, skutečnost, že Dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za 

tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 

  

7.6 Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných 

dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení 

o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do Díla, návody k obsluze a údržbě Díla, potvrzené záruční listy, doklady 

o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektové dokumentace 

a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a další doklady prokazující splnění podmínek, které si 

stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace. Zhotovitel je povinen na výzvu 

Objednatele zajistit na své náklady také veškeré zkoušky hutněných asfaltových vrstev. 

 

7.7 Dokumentaci skutečného provedení Díla je povinen Zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních 

Objednateli při předání Díla. Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení 

předložit Objednateli doklady prokazující splnění závazku Zhotovitele dle této Smlouvy, a dále 

geodetické zaměření polohy stavby. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora 

uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně předané. 

 

7.8 Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  

Vadné plnění  

 

7.9 Vadami Díla je vše to, čím se liší skutečné provedení Díla od výsledku, který je určen Smlouvou. 

V případě, že se při přejímání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno Dílo, které 

nese vady a/nebo nedodělky, není Objednatel povinen předávané Dílo převzít. Tato skutečnost bude 

uvedena v předávacím protokolu. Po odstranění vad a/nebo nedodělků Díla či jeho části, pro které 

Objednatel odmítl od Zhotovitele Dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto 

článku Smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek 

k této Smlouvě, ve kterém bude uvedeno převzetí Díla. Dodatek musí obsahovat veškeré náležitosti 

stanovené pro předávací protokol v tomto článku Smlouvy. 

 

7.10 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti specifikaci Díla a podmínkám této Smlouvy. 

 

7.11 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 

vady a nedodělky Díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese Zhotovitel, 

a to až do účinnosti dohody Smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí 

příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li Zhotovitel k odstraňování vad a 



nedodělků Díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání Díla 

Zhotovitelem Objednateli, je Objednatel oprávněn postupovat dle článku  XI. této Smlouvy. 

 

7.12 Pokud bude Dílo objednatelem převzato ne zcela dokončeno – bude vykazovat nedodělky či 

s vadami nebránícími převzetí, bude zvolen tento postup: 
a)  v předávacím protokole bude konstatováno, že za zjištěné vady v době předání odpovídá 

Zhotovitel, odstranění je zdarma (tj. na náklady Zhotovitele) a bude stanoven termín pro 

odstranění zjištěných vad, 

b)  bude stanovena lhůta úplného dokončení Díla – provedení nedodělků, 

c)  bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na dokončené stavbě na Objednatele. 

 

 

VIII.  

ZÁRUKA ZA JAKOST 
 

8.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí 

Díla Objednatelem, a to v délce min. 60 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na kryt vozovky, a 36 

měsíců na vodorovné dopravní značení plastem ode dne řádného protokolárního převzetí Díla 

Objednatelem od Zhotovitele. Na technologické části Díla Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku 

za jakost Díla v délce poskytované prodejcem (dodavatelem) těchto částí Díla, nejméně však v délce 

24 (dvaceti čtyř) měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla Objednatelem od 

Zhotovitele. 

 

8.2 Zhotovitelem bude Objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na 

Objednatelem reklamované vady Díla po celou záruční dobu dle této Smlouvy.  

 

8.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to 

písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok Objednatele z vady Díla, 

případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla 

Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

 

8.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní a u havarijní 

vady do 48 hodin (určení vady jako havarijní náleží Objednateli) od okamžiku oznámení vady Díla 

či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho 

části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 

odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. 

Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je Zhotovitel povinen odstranit bezplatně.  

 

8.5 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle této 

smlouvy a/nebo nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle odst. 

8.4. této Smlouvy a/nebo oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či 

nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované 

vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru 

vad a nedodělků Díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat 

provedení oprav jinému Zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla a tyto nároky 

včetně smluvních pokut a náhrad škod uplatnit z bankovní záruky či dosud nevyplaceného 

zádržného. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu 

Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 

postupu zaplatí. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu nebo vzniklou škodu tím 

nezaniká. Zásah třetí osoby do části Díla v důsledku výše uvedeného postupu nemá vliv na záruku 

za jakost Díla. 

 

8.6 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani 

odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy. 

 



8.7 V období posledního měsíce kterékoli ze lhůt této Smlouvy je Zhotovitel povinen provést 

s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě 

této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou 

stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá 

písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na Objednatelem řádně 

svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má 

se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek 

uznává. 

 

8.8 O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran. 

 

 

 

IX.  

BAKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD  
 

9.1 Bankovní záruka kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, 

náhradu škody apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele v průběhu 

záruční lhůty, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.  

 

9.2 Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty. 

 

9.3 Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může Objednatel uplatnit jen v případě neplnění 

povinností Zhotovitele, na které byl Objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené 

náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené Zhotovitelem. 

 

9.4 Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen na základě výzvy Zhotovitele vrátit 

záruční listinu zpět Zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti. 

 

9.5 Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši 5 % z Ceny Díla bez DPH.   

 

9.6 Zhotovitel je povinen předložit originál bankovní záruky Objednateli před předáním a převzetím 

Díla nebo nejpozději v den jeho předání a převzetí. Vzor záruky je součástí zadávací dokumentace. 

 

9.7 Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění 

řádného plnění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle této smlouvy, včetně 

úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek Objednatele vážících se podle této Smlouvy 

k nárokům Objednatele v souvislosti s odstoupením od Smlouvy. Bankovní záruka musí být 

vystavena nejméně na dobu do uplynutí záruční doby dle Smlouvy. Bankovní záruka musí být 

vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první vyzvu Objednatele a bez námitek. Vzor bankovní 

záruky je přílohou č. 7 této Smlouvy. 

 

 

X.  

SMLUVNÍ POKUTA 

 
10.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení závazků Zhotovitele uvedených v ustanovení 

článku IV. této Smlouvy o dobách zahájení, provedení jednotlivých částí (etap) nebo ukončení Díla 

dle této Smlouvy, tj. v případě nesplnění závazků Zhotovitele ve stanovených termínech dle čl. IV 

této Smlouvy (1. termín - předání a převzetí staveniště, 2. termín – zahájení stavebních prací, 3. 

termín – dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků),  resp. jeho 

dílčí části (podle harmonogramu prací), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,5 %  z Ceny za provedení Díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Objednatel má 



nárok na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s kteroukoliv uvedenou etapou a tyto nároky může 

uplatňovat vůči Zhotoviteli samostatně. 

 

10.2 Odpovědnost dle odst. 10.1 výše je objektivní, tj. bez ohledu na jakékoliv okolnosti a důvody.  

 

10.3 Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku dle této 

Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý i 

započatý den prodlení.  

 

10.4 Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 

řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání Díla nebo zjištěných v záruční době si 

Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, případně v za 

každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.  

 

10.5 V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně havarijní vadu, kdy 

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 20.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý i započatý 

den prodlení. 

 

10.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení odst. 6.21 této Smlouvy (zabezpečení 

staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce) nebo čl. XV. této Smlouvy 

(pojištění provádění Díla) zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení odst. 6.1 písm. a) nebo b) nebo c) nebo 

d) této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení smluvní povinnosti, a to za každý den i započatý prodlení. 

 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení odst. 6.8 této Smlouvy zaplatí 

Zhotovitel Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

 

10.9 V případě jakéhokoliv porušení povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, které není uvedeno 

v předchozích odstavcích, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé 

jednotlivé porušení takové povinnosti. 

 

10.10 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 

v plné výši. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka (tj. Smluvní stranu, která porušila 

povinnost utvrzenou smluvní pokutou) povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

 

XI.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

11.1 Každá ze Smluvních stran má právo odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených zákonem, 

tj. poruší-li jedna ze Smluvních stran Smlouvu podstatným způsobem. 

 

Za podstatné porušení Smlouvy se považuje: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či 

jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle článku IV. této Smlouvy, 

které bude delší než 30 kalendářních dnů; 

b) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud 

Zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá ze 

Smlouvy nebo jestliže Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které vyplynuly z 

následných jednání obou Smluvních stran při plnění Smlouvy; 



c)  jestliže Zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení Díla a 

nejedná se o případ přerušení provádění Díla v důsledku vyšší moci dle článku XIV. této 

Smlouvy; 

d)  jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy;  

e)   Zhotovitelovo podání návrhu na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení 

insolvenčního zákona, nebo bude prohlášen konkurs na majetek Zhotovitele na základě 

návrhu věřitele Zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný 

správce konkursní podstaty pro Zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude 

Zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona insolvenčního 

zákona; jestliže Zhotovitel vstoupil do likvidace. Pro případ prohlášení konkursu podle 

insolvenčního zákona na Zhotovitele si Smluvní strany sjednávají, že Objednatel může od 

Smlouvy odstoupit i do lhůty 30 dnů, kterou má insolvenční správce na vyjádření; 

f)  bude Zhotovitel v likvidaci; 

g)  Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu; 

h) Objednatel je v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této Smlouvy o více než 30 dní. 

Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno 

druhé Smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení; 

ch)  Zhotovitel nevydá Objednateli do 14 dnů od data zahájení prací záruku za provedení Díla 

ve formě schválené Objednatelem a od jím schválené třetí strany;  

i)   Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné bankovní záruky či bankovních 

záruk dle čl. IX Smlouvy či jinak porušení ustanovení čl. IX. Smlouvy; 

j)  plnění díla poddodavatelem, který nesplňuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) 

ZZVZ; a 

k) pokud Objednatel zjistí, že na Zhotovitele či Zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo 

či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, 

kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. 

Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění 

Smlouvy, včetně poddodavatelů, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději 

následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 dní od výzvy 

Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak 

neučiní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy či její části odstoupit. 

 

11.2 Odstoupením od Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních 

pokutách, ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, o záruce a záruční době či jiná 

ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 

po ukončení Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele vzniká Objednateli 

vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem 

nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých 

prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím 

nezaniká. 

 

11.3 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, má Zhotovitel právo na náhradu do té doby prokazatelně 

vynaložených a nutných nákladů.  

 

11.4 V případě, že od této Smlouvy oprávněně odstoupí Objednatel před řádným dokončením Díla, je 

oprávněn zadat dokončení Díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení Díla třetí osobou ke 

zvýšení ceny Díla sjednané Smluvními stranami, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli 

uhradit. 

 

11.5 Jestliže Objednatel odstoupil podle článku 11.1 této Smlouvy, bude mít Objednatel nárok na 

částku rovnající se 30 % ceny nerealizované části stavby k datu odstoupení. 

 

 



XII.  
ADRESY A DORUČOVÁNÍ 

 

12.1 Smluvní strany této Smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 

korespondence: 

 

 a) adresa pro doručování Objednatele je: Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš 

 

b) adresa pro doručování Zhotovitele je: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary 

 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, 

budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou Smluvní stranu. 

 

Doručování 

 
12.2 Pokud se v této Smlouvě hovoří o doručování písemností, pak se toto může udát: osobně, 

doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky;  

 

12.3 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení 

bylo řádně doručené: 

(i) při doručování osobně: 

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 

- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; 

nebo 

- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, 

a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo 

- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či 

odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce 

uvedena adresa pro doručování dle odst. 12. 1. této Smlouvy. 

(ii) při doručování poštou: 

- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 

- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či 

odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce 

uvedena adresa pro doručování dle odst. 12. 1. této Smlouvy. 

 

12.4 Pokud bude zasílat Zhotovitel do datové schránky Objednatele, tak výlučné ID datové schránky 

Objednatele pro tento účel, kam Zhotovitel zašle příslušnou písemnost, je: 5nubqy8 

 

 

XIII.  

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 
13.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla a řádného odevzdání staveniště 

Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na 

 

a)  Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 

Díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude 

v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

 

13.2 Odpovědnost stanovená v odst. 13. 1. této Smlouvy je objektivní, tj. bez ohledu na jakékoliv 

okolnosti a důvody. 

 



13.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, 

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a která jsou či byly 

použity k provedení Díla, kterými jsou zejména: 

 

a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c)   ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části, 

d)  dopravní, přepravní či stavební stroje. 

 

Zhotovitel v této souvislosti odpovídá i za škody vzniklé v důsledku hluku a vibrací Objednateli či 

jiným osobám. 

 

13.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či 

Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 

do doby předání Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení § 2589 a násl. OZ, za škodu 

způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

 

13.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla 

od okamžiku jejich zabudování do Díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 

Zhotovitel opatřuje k provedení Díla, není Zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu 

ustanovení § 2132 a ustanovení OZ,  

 

13.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 

vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.  

 

 

XIV.  
VYŠŠÍ MOC 

 

14.1 Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na 

vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s 

uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 

vztahu k předmětu, ceně a době plnění Díla. 

 

 

XV.  

POJIŠTĚNÍ 
 

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že je a bude na celou dobu provádění Díla pojištěn pojistnou smlouvou pro 

případ pojistné události související s prováděním Díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

 

- pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele při provádění Díla, 

 

a to na pojistnou částku (minimálně rovnající se ceny Díla): ************  Kč. 

 

15.2 Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, 

včetně kteréhokoliv poddodavatele. Pojištění také musí krýt případné nároky třetích osob na škodu 

či odčinění újmy, která jim vznikla v důsledku činností Zhotovitele podle této Smlouvy. 



 

15.3 Veškerá pojištění budou odpovídat požadavkům, uvedeným v přílohách k nabídce. Pojistné 

smlouvy budou vydány pojistiteli schválenými Objednatelem a za jím schválených podmínek. 

Zhotovitel poskytne nejpozději do 7 dnů Objednateli důkaz, že všechny požadované pojistné 

Smlouvy jsou platné a pojistné bylo zaplaceno (např. pojistky, kopie pojistných smluv apod.). 

 

15.4 Veškerá pojistná plnění obdržená od pojistitelů vztahující se ke ztrátám nebo škodám na stavbě 

budou přijímána oběma stranami pouze za účelem náhrady ztráty nebo škody, nebo jako 

kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemůže být napravena. 

 

15.5 V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu 

novou, alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne 

jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne 

uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením 

pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

 

XVI.  
OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

  

16.1 Oprávněné osoby Objednatele ve věcech technických: 

a) ******* 

b) ******* 

 

16.2 Oprávněné osoby Objednatele se všeobecnou působností: 

a) ******* 

 

16.3 Oprávněné osoby Zhotovitele: 

a) **********  

b) ********** 

 

 

XVII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

17.1 Zhotovitel uchová v tajnosti veškeré informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od 

Objednatele a tyto informace nezpřístupní třetí osobě bez souhlasu Objednatele, ledaže by se jednalo 

o zpřístupnění v souladu s touto Smlouvou, o informace již veřejně přístupné nebo o informace, 

jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění by bylo pro Zhotovitele povinné na základě právních předpisů 

nebo rozhodnutí soudů či správních orgánů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na provedení Díla 

podílely pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel 

odpovídá za škody způsobené porušením této své povinnosti. 

 

17.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou 

obdržel od Zhotovitele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů 

stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel 

souvisejících s čerpáním dotací Objednatele či financováním ceny Díla. Zhotovitel proto souhlasí 

se zveřejněním takových informací Objednatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění 

Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým 

či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění 

Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy. 

 

17.3 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři originály obdrží Objednatel a dva originály 

obdrží Zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.  

 



17.4 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy neplatného či nevynutitelného ujednání Smlouvy nebo 

z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že takovéto neplatné či 

nevynutitelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Strany takovéto neplatné či 

nevynutitelné ujednání vzájemnou dohodou nahradí ujednáním platným a vynutitelným, které se 

svým obsahem bude nejvíce přibližovat významu nahrazeného ujednání, a to do 30 kalendářních 

dnů od okamžiku, kdy byl o možné neplatnosti či nevynutitelnosti takového ujednání prokazatelně 

informován druhou stranou. 

 

17.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn jednostranně započíst 

jakékoli svoje splatné či nesplatné pohledávky z této smlouvy vůči Objednateli. Objednatel je 

oprávněn započíst proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám zhotovitele své peněžité splatné i 

nesplatné pohledávky vzniklé z této Smlouvy nebo z jiného právního vztahu se Zhotovitelem. 

 

17.6 Právní vztahy založené touto Smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, případné 

spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými 

orgány České republiky. 

 

17.7 Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, které 

musí být obsaženy na jedné listině. 

 

17.8 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:  

 

Příloha č. 1:  Textová část zadávací dokumentace na veřejnou zakázku (volná příloha) 

Příloha č. 2: Nabídka Zhotovitele (volná příloha) 

Příloha č. 3:  Harmonogram realizace Díla 

Příloha č. 4: Projektová dokumentace pro provedení stavby na akci: Část 1 – Chebská + 

Hlavní ulice (bude připojeno před podpisem Smlouvy) 

Příloha č. 5: Projektová dokumentace pro provedení stavby na akci: Část 2 – Mokřiny – Aš 

(bude připojeno před podpisem Smlouvy) 

Příloha č. 6: Soupis prací Město Aš 

Příloha č. 7: Vzorový formulář bankovní záruky za odstranění vad 

 

17.9 Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 

podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

17.10 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná. 

 

17.11 Uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

zajistí Objednatel. 

 

17.12 Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu 

ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně 

příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla Objednatele. 

 

17.13 Město Aš potvrzuje ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb. že byly splněny podmínky pro platnost 

tohoto právního jednání, smlouva byla schválena usnesením RM č. 364/23 dne 12.06.2023  

 

 

 

 



 

V Aši dne 21.07.2023     V Ejpovicích dne 20.07.2023 

 

 

 

 

 

___________________________________  _____________________________________ 

                     za Objednatele          za Zhotovitele 

Vítězslav Kokoř „Společnost SW-AL průtah Aš“ 

                   starosta města Aš          SWIETELSKY stavební s.r.o. 

         odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  

                    Petr Myslivec 

                                                  vedoucí odštěpného závodu 

 

 

 

 

 

 ___________________________________  

           za Zhotovitele 

 „Společnost SW-AL průtah Aš“    

   ALGON, a.s. 

   Petr Študlar 

   předseda představenstva 

 

 

Za věcnou správnost odpovídá: ******** 

 



Příloha č. 7 

VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

 
Stručný název Smlouvy o dílo: 

___________________________________________________________________________ 

 

Název a adresa příjemce (jehož smlouva o dílo uvádí jako objednatele): 

bankovní spojení:  

číslo účtu:…………….. 

 

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude 

doplněno] uzavřenou mezi příjemcem jako objednatelem na straně jedné a obchodní společností [bude 

doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČ: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem 

konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob] coby zhotovitelem na 

straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva o dílo“), a to na základě zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku na stavební práce „II/217 Modernizace silnice - průtah Aš“ (dále jen „Zakázka“). 

 

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s příjemcem Smlouvu o dílo.   

 

Na žádost Zhotovitele se my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 

00, IČO: 452 44 782,, na základě této bankovní záruky, referenční číslo GOBG423001404, tímto 

neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že příjemci vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy 

Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku 

jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku 2.000.000,00,- Kč 

(slovy:dvamilionykorunčeských) (dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v 

českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami bankovní záruky, obsahující referenční číslo 

této bankovní záruky a prohlášení, že 

(i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost(i) napravit určitou vadu nebo vady vyplývající z 

porušení Smlouvy o dílo nebo technických norem nebo právních předpisů, a příjemci z 

takového porušení dle Smlouvy o dílo vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, 

náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv 

jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), 

přičemž vada nebo vady musí být v prohlášení uvedeny, nebo 

(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi 

Zhotoviteli vydáno potvrzení o provedení díla z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že 

platnost této bankovní záruky za odstranění vad nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel 

dle Smlouvy o dílo povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní 

záruky 

 (dále jen „Žádost o platbu“). 

 

 

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky 

nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou 

poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu 

nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou.  

 

V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci 

s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení 

Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně 

vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení 

požadované částky z této bankovní záruky. 

 

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené 

prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních 

dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.  



 

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této 

bankovní záruky. 

 

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky: 

a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo 

b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této 

bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo 

c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo 

d) dne [bude doplněno datum odpovídající 70 dnům od uplynutí záruční doby], 

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.  

 

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní 

záruky, jak uvedeno výše. 

 

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky 

vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži, 

v aktuálním znění. 

 

Vystaveno v _________________ 

 

 

Datum  _________________ 

 

 

Podpis(y)  _________________ 

 

 
 

 


