

Číslo: 040/23/TÚ

(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 Jednající: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem organizace zapsána v obch.rejstř., vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 114 Odp. prac.: [REDACTED]	S.A.W. Consulting s.r.o. Jaroslav Zavadil, Dis. středisko Božtěšická 216/34 400 01 Ústí nad Labem
IČO -70947023 DIČ - CZ 70947023	IČO: 28718836 DIČ: CZ28718836
Bank.spoj.: [REDACTED]	Bank.spoj.: [REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena smluvní
Objednávka na autorský dozor při provádění stavby: „Modernizace mostu ev. č. 0205-1 Krásný Jez“	pouze na vyzvání objednatele max. 12 návštěv	Dle poptávkového řízení ze dne 26.10.2023 1 návštěva 4.600 Kč bez DPH, 5.566 Kč vč. DPH. Celkem za 12 návštěv: 55.200,00 Kč bez DPH, 66.792,00 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění Předpoklad od 01.05.2024 do 31.10.2024 (184 dní)	V. Místo plnění most ev. č. 0205-1	VI. Doprava - vlastní -	VII. Záruka
--	---------------------------------------	----------------------------	-------------

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práci. Faktura musí obsahovat: název projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a

zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem od finančního ukončení projektu do doby 31.12.2034.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Za objednatele:
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
KSÚS KK, p.o.

Za zhotovitele:
Jaroslav Zavadil, Dis.
jednatel společnosti
S.A.W. Consulting s.r.o.

V Sokolově Razítko a podpis

V Ústí nad Labem Razítko a podpis