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               KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC


Název 
zadavatele: 	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88
	360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá
Č. j.:	KK/734/IN/24


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00001091

Dne 16. 1. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:
Dobrý den.
Žádáme Vás o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce 
„Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce“

Dotaz č. 1:
SO 205 obsahuje pol:
[image: ]
Délka ve VV neodpovídá skutečné délce dle situace daného objektu. Prosím o opravu VV nebo PD. 
Odpověď:
Zadavatel u přílohy P4 Soupis prací u stavebního objektu SO 205 Zárubní zeď vlevo opravil výkaz výměr u položky s číselným kódem 348272515 v souladu s projektovou dokumentaci, přílohou D205_2_Situace.

Dotaz č. 2:
Reakce na vysvětlení č.10, dotaz č. 2:
 Zadavatel doplnil do objektu VRN vedlejších rozpočtových nákladů položku s číselným kódem 032403000 - Provizorní komunikace. 
Opakuji, že takto zadaná položka neodpovídá ustanovení vyhlášky č. 169/2016 a to zejména v souvislosti s následujícími paragrafy: 
§ 5 Položky soupisu prací odst. (4) Položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní náklady musí obsahovat jednoznačný popis obsahu příslušné položky; pro tento popis lze použít i odkaz na jiné části zadávací dokumentace, které danou položku specifikují.
§ 6 Obsah položky soupisu prací odst. d)  Položka soupisu prací je začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoznímu souboru nebo ostatním a vedlejším nákladům a obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky
§ 6 Obsah položky soupisu prací  odst. g) Položka soupisu prací je začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoznímu souboru nebo ostatním a vedlejším nákladům a obsahuje výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný
§ 8 Vymezení vedlejších a ostatních nákladů odst. (2) Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti.
Z výše uvedeného je zřejmé, že položka je jednoznačně v rozporu.
 
Žádám tedy o specifikaci požadovaných prací tak, aby bylo možno požadované práce jednoznačně ocenit.
Tedy:
Doplnit PD o výkres provizorní komunikace, ze kterého bude možné vyčíslit výměru provizorní komunikace (to nyní nelze). Zejména nejsou známé výšky násypového tělesa.
Doplnit výkaz výměr o položky zahrnující práce nutné pro zřízení a odstranění provizorní komunikace vč. výpočtu.
Děkuji za vyřízení a odpovídající prodloužení termínu pro podání nabídky.

Odpověď:
Zřízení provizorních (staveništních) komunikací je popsáno v projektové dokumentaci, příloha E2 Zásady organizace výstavby. 
V místě budoucího tunelu je předpokládáno zřízení provizorní komunikace v místě řeky, která bude mít tvar provizorní průjezdné rampy a po dokončení výstavby bude odstraněna. Provizorní průjezdná rampa je znázorněna v projektové dokumentaci, příloha D204_2_Situace. Řez komunikací je znázorněn v příloze D101_03_Vzorové příčné řezy. Průjezdná rampa bude realizována ve staničení km 0,565 – km 0,600, v délce cca 35 m. Dále v místě sjezdu P3 z pozemkové parcely č. 32/2 k. ú. Všeborovice je nutné zřídit provizorní sjezd – příloha projektové dokumentace C3.2_Koordinační situační výkres, část 2.
Zadavatel doplnil do přílohy P5 Soupis prací do stavebního objektu VRN Vedlejší rozpočtové náklady stavební oddíl 1C Náklady související se zřízením a odstraněním staveništní komunikace. Současně odstranil položku s číselným kódem 032403000.
S doplněním ceníkových položek ve stavebním objektu VRN Vedlejší rozpočtové náklady, došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

[bookmark: _GoBack]V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel vkládá opravenou přílohu P5 Soupis prací. 

Karlovy Vary, 19. 1. 2024

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 
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Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, 

sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm

m79,150

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272515

VV

* opěrná zeď ve staničení km 1,184810 až 1,25996

VV

75,15+1,5+2,579,150

VV

Součet79,150
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