
Humanizace sociální služby DZR “MATYÁŠ“ v Nejdku                                      Mládežnická č.p. 1123, Nejdek 

Projektová dokumentace pro provádění stavby                                 B. Souhrnná technická zpráva 

Datum:   10 / 2021 aktualizace 01 / 2024              Stránka 1  (celkem 22) 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a)   charakteristika území a stavebního pozemku 

 Pozemky jsou v intravilánu města Nejdek na jeho jižním okraji. Areál je umístěný ve svahu 

s celkovým převýšením téměř 16 m. V okolí se nacházejí rodinné domy, na jižní straně areálu je 

nezastavěná krajina. Podél oplocení na jižní straně prochází nadzemní VN vedení. 

 

b)   údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

Dle územního plánu je řešené území zařazeno do plochy občanského vybavení.  Změna 

stavby nemění způsob využívání území a je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování. 

 

c)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území  

Nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů  

 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány. 

 

e)   výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

- stavebně technický průzkum –  Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Ing. Stanislav Vonka 

05/2021 – objekty jsou v dobrém statickém stavu, nevykazují závažné poruchy, ani trhliny. 

- radonový průzkum – Vladislav Pavelek 06/2021 – stanovený radonový index pozemku vysoký  

 

f)   ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Území není součástí lokality soustavy Natura 2000, ani není chráněno podle jiných předpisů.  

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma nebudou narušena. 

 

g)   poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba se nenachází v záplavovém, ani v poddolovaném území. 

 

h)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

 Stavební úpravy nebudou mít zásadní vliv na sousední objekty a pozemky. Dopady stavební 

činnosti v průběhu výstavby budou minimalizovány v souladu s požadavky oprávněných orgánů. 

Staveništní odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákonem o odpadech a 

obecně platných vyhlášek. Stavební odpad bude separován přímo na staveništi a dále likvidován 

oprávněnou osobou. Prašnost bude omezována kropením, pracovní činnost bude probíhat pouze 

v denní době. Odpovědní pracovníci dodavatele budou dbát na to, aby mechanismy a stroje 

používané při stavebních úpravách byly v dobrém technickém stavu a nemohlo tak dojít k úniku 

ropných a jiných škodlivých látek do ovzduší a spodních vod. Stejně tak budou provedena veškerá 

opatření pro zamezení úniku pevných, kapalných a plynných látek, které by mohly poškodit podzemní 

vodní zdroje. 

 
Stávající odtokové poměry v zájmovém území jsou stabilizované a nebudou výstavbou 

výrazně dotčeny. 
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i)   požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Asanace nejsou požadovány. Kácení vzrostlých dřevin nebude nutné pro výstavbu 1. etapy 

provádět. Ve 2. etapě bude pokácen smrk stříbrný (obvod kmene 141 cm ve výšce 130 cm), stojící 

v místě stavby. 

V rámci bouracích prací se navrhuje ubourání severní obvodové stěny pavilonů a demolice 

drobných samostatně stojících objektů (skleník, sklad nářadí, venkovní schodiště a rampa). 

  

j)   požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa 

 Nejsou požadavky na zábory. 

 

k)   územně technické podmínky 

 Areál Domova je umístěný ve svahu, jednotlivé pavilony jsou na různých úrovních, lišících se 

o celé podlaží. Na severní straně prochází areálová komunikace, napojená na obou stranách 

na místní komunikace. K jednotlivým spojovacím traktům jsou z této komunikace odbočeny 

zásobovací zálivy pro kuchyni (trakt AB) a k prádelně (trakt BC). Parkování je v současnosti řešeno 

podél této zásobovací komunikace. Mezi komunikací a vstupy do objektů jsou velké výškové rozdíly, 

překonávané pomocí nekrytých ramp nebo venkovních schodišť. Navrhuje se nové parkoviště 

o kapacitě 12 stání a příjezd pro sanitky se samostatným vjezdem. Veškeré přístupy do objektu budou 

bezbariérové. 

Areál je napojen na stávající inženýrské sítě: 

- rozvody NN elektroinstalace – ze stávající distribuční trafostanice ČEZ Distribuce a.s. 

- vodovod (Město Nejdek – odbor vodovodů a kanalizace) 

- kanalizace jednotná (Město Nejdek – odbor vodovodů a kanalizace) 

- komunikační rozvody 

- STL plynovod  

  

 Do inženýrských sítí mimo pozemky Domova nebude zasahováno, veškeré úpravy proběhnou 

na areálových rozvodech. Budou upravena napojení na kanalizaci. Rozvody NN elektroinstalace 

budou vyměněny. Nově se provede přípojka plynu do navrhovaných místností s kotly. Budou 

upraveny rozvody areálového osvětlení, nová svítidla budou s úspornými zdroji světla.  

Vodovod – zůstane stávající napojení na přípojku IPE 90 (DN80). Stávající vodoměrová 

sestava je umístěna v šachtě na pozemku areálu – zůstane zachováno. 

 

l)   věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Výstavba bude probíhat za provozu Domova, po etapách. 

 

dokončení 1. etapy:    12 / 2023 (již dokončeno) 

zahájení stavby 2. etapy:   2. čtvrtletí 2024 

dokončení 2. etapy (předpoklad):  09 / 2025 

 

Realizace se předpokládá částečně financovaná z dotačních titulů. Jednotlivé etapy budou 

dále členěny na podetapy. 

Nejsou vyžadovány žádné podmiňující, ani vyvolané investice. 
 

m)   seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 

Dotčené pozemky stavbou ve vlastnictví: Karlovarský kraj,  

Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary  

 

parcela č.:  st. 1269, k.ú. Nejdek 

   výměra:  2 068 m2 

   druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
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 parcela č.:  1795/1, k.ú. Nejdek 

   výměra:  7 928 m2 

   druh pozemku:  ostatní plocha 

 

 parcela č.:  st. 1272, k.ú. Nejdek 

   výměra:  124 m2 

 druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

 

 parcela č.:  1795/4, k.ú. Nejdek 

   výměra:  123 m2 

 druh pozemku:  ostatní plocha 

 

Dotčené pozemky stavbou ve vlastnictví:  ČEZ Distribuce, a. s.,  

Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 

 

parcela č.:  st. 2459, k.ú. Nejdek 

   výměra:  38 m2 

 druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

    

 

Sousední pozemky: parcela č.:  1799, k.ú. Nejdek 

   výměra:  4 496 m2 

 druh pozemku:  ostatní plocha 

 vlastník:  Město Nejdek, Náměstí Karla IV. 239, 36221 Nejdek 

 

 parcela č.:  3186/1, k.ú. Nejdek 

   výměra:  679 m2 

 druh pozemku:  ostatní plocha 

 vlastník:  Město Nejdek, Náměstí Karla IV. 239, 36221 Nejdek

   

  parcela č.:  3185, k.ú. Nejdek 

   výměra:  2 924 m2 

 druh pozemku:  ostatní plocha 

  vlastník:  Město Nejdek, Náměstí Karla IV. 239, 36221 Nejdek 

 

 parcela č.:  1789/1, k.ú. Nejdek 

   výměra:  271 m2 

 druh pozemku:  trvalý travní porost 

 vlastník:  Město Nejdek, Náměstí Karla IV. 239, 36221 Nejdek 

 

  parcela č.:  1789/2, k.ú. Nejdek 

   výměra:  523 m2 

 druh pozemku:  zahrada 

  vlastník:  SJM Jílek František a Jílková Barbora, 

Pod Šibeníkem 493, 36221 Nejdek 

 

parcela č.:  1795/2, k.ú. Nejdek 

   výměra:  140 m2 

 druh pozemku:  ostatní plocha 

  vlastník:  SJM Jílek František a Jílková Barbora, 

Pod Šibeníkem 493, 36221 Nejdek 

 



Humanizace sociální služby DZR “MATYÁŠ“ v Nejdku                                      Mládežnická č.p. 1123, Nejdek 

Projektová dokumentace pro provádění stavby                                 B. Souhrnná technická zpráva 

Datum:   10 / 2021 aktualizace 01 / 2024              Stránka 4  (celkem 22) 

 parcela č.:  1789/5, k.ú. Nejdek 

   výměra:  401 m2 

 druh pozemku:  zahrada 

 vlastník:  Město Nejdek, Náměstí Karla IV. 239, 36221 Nejdek 

   

parcela č.:  1789/6, k.ú. Nejdek 

   výměra:  594 m2 

 druh pozemku:  trvalý travní porost 

  vlastník:  SJM Zavadil Martin a Zavadilová Dana,  

Pod Šibeníkem 1335, 36221 Nejdek 

 

 parcela č.:  1789/7, k.ú. Nejdek 

   výměra:  519 m2 

 druh pozemku:  trvalý travní porost 

 vlastník:  SJM Schaller Alois a Schallerová Hana,  

Mládežnická 445, 36221 Nejdek 

  

 

n)   seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Stavbou nevznikne žádné ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)   nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 - změna dokončené stavby 

 

b)   účel užívání stavby 

občanská vybavenost - domov se zvláštním režimem (sociální služby) – nemění se 

 

c)   trvalá nebo dočasná stavba 

 - trvalá stavba 

 

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyly vydány výjimky z technických požadavků na stavby. 

 

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány. 

 

f)   ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není požadována. 

 

g)   navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Současný stav – celkem    105 klientů 

Výsledný stav – po rekonstrukci pavilonu A, B, C   84 klienti 
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1. etapa 

Obestavěný prostor     11 063,00 m3 

Zastavěná plocha     1 187,40 m2 

Užitná plocha      2 356,48 m2 

Počet lůžek      46 lůžek 

 

2. etapa 

Obestavěný prostor     12 800,20 m3 

Zastavěná plocha     1 617,10 m2 

Užitná plocha      3 118,24 m2 

Počet lůžek      38 lůžek 

 

h)   základní bilance stavby   

- celkem instalovaný příkon    462,5 kW 

- celkem soudobý příkon     194,3 kW 

- jištění před elektroměrem    400 A 

- předpokládaná roční spotřeba    71 MWh 

- předpokládané snížení roční spotřeby o   20 MWh  

- spotřeba tepla      2700 GJ/rok 

- zdroj tepla       plyn. kondenzační kotel (2x3x 49 kW) 

- třída energetické náročnosti budovy   B – velmi úsporná 

- spotřeba plynu      88,9 m3/rok 

- celkový výpočtový průtok vody dle výtokových armatur  3,67 l/s 

- průtok splaškových vod z objektu max.   14,2 l/s 

- dešťové vody – úhrn srážek za rok    1 995 m3/rok 

- dešťové vody - navýšení průtoku o    2,3 l/s   588 m3/rok 

 

i)   základní předpoklady výstavby 

Stavba je rozdělena na dvě základní etapy. Rekonstrukce Domova bude probíhat za provozu 

postupně po jednotlivých podetapách.  

 

dokončení 1. etapy:    12/2023 (již dokončeno) 

zahájení stavby 2. etapy:   2. čtvrtletí 2024 

dokončení 2. etapy (předpoklad):  09 / 2025 

 

Etapizace stavby: 

1. etapa:   byla dokončena rekonstrukce a rozšíření pavilonu C a spojovacího 

traktu BC, realizace parkoviště a přilehlých terénních úprav.   

  Objekty 1. etapy byly uvedeny do zkušebního provozu a předány 

do užívání  

                                                     

2. etapa:  2.1. podetapa: rekonstrukce a rozšíření pavilonu B, rekonstrukce části traktu AB  

včetně příslušných doplňkových staveb a zpevněných ploch 

Podetapa bude ukončena dílčí kolaudací a budou ubytováni klienti  

 

2. etapa:  2.2. podetapa: rekonstrukce a rozšíření pavilonu A, dokončení rekonstrukce traktu  

AB a dokončení zbývajících objektů 

Stavba bude ukončena celkovou kolaudací  

 

j)   orientační náklady stavby bez DPH    

stavební náklady 2. etapa  143 mil. Kč  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)   urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Areál Domova je umístěný ve svahu, svažujícím se k severu. Je situován na okraji zástavby 

převážně individuálního bydlení. Na jižní straně navazuje lesní zeleň. 

Domov se zvláštním režimem Matyáš byl do současné podoby přestavěn v polovině 

devadesátých let minulého století, kdy byly tři samostatně stojící pavilony bývalé ubytovny propojeny 

do jednoho celku vestavěnými spojovacími trakty. Z počátku objekt sloužil jako domov důchodců, 

od roku 2007 pak jako Domov se zvláštním režimem. Pavilony A, B a C byly dvoupodlažní objekty o 

půdorysných rozměrech cca 38,5 x 12,0 m, byly osazeny ve svahu na různých výškových úrovních. 

Spojovací trakty AB a BC o rozměrech cca 34,2 x 8,2 m jsou třípodlažní, obsahují zpravidla schodiště 

s výtahem, společenské a provozní místnosti. Před deseti lety proběhla celková oprava sedlových 

střech. 

Areál je oplocený a průjezdný po vnitřní komunikaci. Součástí areálu je samostatný objekt 

dílny s garáží, přístřešek se záložním zdrojem napájení a drobné doplňkové objekty. 

Prostorové řešení Domova zůstává v podstatě zachováno. Dochází k rozšíření pavilonů 

na severní straně a ke tvarovému zjednodušení objektů. 

 

b)   architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Cílem stavebních úprav je zkvalitnění životního prostředí klientů ve všech aspektech jejich 

života, racionalizace provozních vazeb a vytvoření technických podmínek pro zdravé vnitřní prostředí. 

Původní vícelůžkové pokoje budou nahrazeny jednolůžkovými pokoji s výjimkou 4 pokojů 

pro manželské či jiné páry. Všechny pokoje budou vybaveny bezbariérovou flexibilní koupelnou s WC. 

Systémové vybavení koupelny bude adaptabilní pro všechny klienty bez ohledu na stupeň jejich 

momentální mobility, bude možno jednoduše reagovat na změnu zdravotního stavu klienta a podle něj 

vybavení upravit.  

Stavebně se navrhuje rozšíření všech pavilonů o jeden trakt o šířce cca 3,5 m na severní 

straně tak, aby se dosáhlo prostoru pro vložení koupelen. Pavilon C se rozšíří ještě přístavbou 

na straně západní. Navrhuje se úprava dispozic tak, aby bylo optimalizováno umístění pokojů 

pro klienty i společenských a provozních místností. Navrhují se nové únikové cesty a rozšiřují se 

chodby. V blízkosti kluboven a jídelen se doplňují bezbariérové záchody pro klienty. Pokoje na jižní 

straně v přízemí pavilonů mají přímý výstup na venkovní terasy. Modernizují se prádelna a kuchyně. 

Veškeré vnitřní prostory jsou řešeny bezbariérově.  

V objektu jsou vyměněny veškeré výplně otvorů. Okna se navrhují plastová, zasklená 

trojsklem. Vnější dveřní výplně jsou zpravidla hliníkové s tepelně izolačním zasklením. Okna a 

prosklené plochy na osluněných fasádách budou vybavena vnějším stínícím systémem (screenové 

stínící rolety s pohonem) z důvodu zabránění přehřívání interiéru. Stěny budou zatepleny 

certifikovaným zateplovacím systémem na bázi minerální vaty. Nové tepelné izolace budou vloženy 

do podlah na terénu, do podlah v ostatních podlažích bude doplněna izolace proti kročejovému hluku. 

Izolace v podstřešním prostoru bude splňovat doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. 

Navrhované příčky budou splňovat požadované akustické vlastnosti. Povrchové úpravy budou 

provedeny dle návrhu interiéru, kdy se předpokládají materiály odolné, bezpečné i snadno čistitelné, 

s přidanou estetickou hodnotou.  

Požárně bezpečnostní řešení je uzpůsobeno dle aktuálně platné legislativy. Každé podlaží 

pavilonu s pokoji tvoří jeden požární úsek, sevřený chráněnými únikovými cestami typu A, jejichž 

součástí je schodiště, lůžkový výtah a zpravidla přímý výstup do venkovního prostředí.  

Barevné řešení vnitřních prostor je určeno v projektu interiéru, každý pavilon má odlišné 

barevné řešení. 

Vnější průčelí je provedeno v jednobarevné omítce, barevnost je volena světle šedá. Střecha 

z falcovaného barevného plechu zůstává zčásti zachována, doplňuje se ve shodném provedení 

nad rozšiřovanými částmi. Sokl budovy bude opatřen obkladem cihelnými pásky. Fasáda bude 

oživena grafickými prvky orientačního systému. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení 

Rekonstrukcí a modernizací celého Domova dojde k poklesu celkové kapacity Domova ze 105 

na 84 klientů. Humanizací pobytové služby stávajícího domova, ve kterém je vysoký počet 

dvoulůžkových pokojů bez sociálního zařízení dojde ke zřízení jednolůžkových pokojů a v malém 

počtu dvoulůžkových pokojů pro manželské či jiné páry. Ke každému pokoji bude vestavěna 

bezbariérová flexibilní koupelna umožňující sprchování ve stoje, na sklopném sedátku, na koupacím 

křesle i koupacím lůžku, vlastní drobnou hygienu a toaleta. Systém vybavení koupelny bude 

adaptabilní pro všechny klienty bez ohledu na stupeň jejich aktuální mobility. 

Provozní řešení Domova zůstává v podstatě zachováno. V přízemí pavilonu A1 je umístěn 

stravovací úsek, provozní místnosti a šatny zaměstnanců. V pavilonu A2 jsou pokoje pro 10 klientů a 

administrativní úsek. Ve spojovacím traktu AB je umístěno schodiště a výtah, dále jsou zde klubovny, 

tělocvična a společenské místnosti s příslušenstvím. V přízemí pavilonu B1 je umístěno 12 pokojů., 

hlavní sesterna a kanceláře vedoucích zdravotního úseku a přímé péče. V patře pavilonu B2 je 

navrženo 16 pokojů a sesterna. Ve spojovacím traktu BC je schodiště a výtah, na úrovni přízemí B1C0 

je prádelna, ve vyšších nadzemních podlažích jsou jídelny, klubovny a společenské místnosti.  

V přízemí pavilonu C1 se umisťuje 21 pokojů, z toho 2 dvoulůžkové. Obdobně na úrovni C2 je 

umístěno 21 pokojů, z toho 2 dvoulůžkové. Ve 3. nadzemním podlaží přístavby pavilonu C na západní 

straně se navrhují technické místnosti a sklady, dále pak odpočinková místnost personálu, kuřárna a 

terasa. 

Součástí bude také rekonstrukce a modernizace stávajícího stravovacího provozu, vybavení 

novými technologiemi a zavedení tabletového systému po domově. 

Příjezd sanitek je řešen ke vstupu na C1, manipulační prostor před vstupem je překryt 

zastřešením.  

Pro venkovní aktivity klientů se navrhují na jižní straně u spojovacích krčků přístřešky a terasy. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

v platném znění.  

Na parkovišti se navrhují 3 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

Přístupy jsou bezbariérové a splňující požadované šířky.  

Vstupy a vnitřní prostory jsou bezbariérové. Vertikální propojení podlaží je řešeno schodišti 

dostatečné šířky a lůžkovými výtahy (celkem 4 ks). Koupelny a záchodové kabiny jsou řešeny 

v souladu s body 5.1.1. až 5.1.7. přílohy 3 výše uvedené vyhlášky. Systémové vybavení koupelny 

bude adaptabilní pro všechny klienty bez ohledu na stupeň jejich momentální mobility, bude možno 

jednoduše reagovat na změnu zdravotního stavu klienta a podle něj vybavení upravit. 

V rámci informačního systému budou základní informační zařízení kontrastně označena a 

doplněna taktilními prvky, podle okolností i akustickým prvkem. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Pro zajištění bezpečného užívání stavby je objekt řešen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 

Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 

pozdějších změn. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a)   stavební řešení 

 Stávající pavilony mají podélný skeletový systém. V přízemí jsou řešeny jako dvoutrakt 

se železobetonovými sloupy a průvlaky, na nichž jsou osazeny betonové panely. Ve 2. nadzemním 

podlaží se jedná o halové uspořádání (jednotrakt), kdy na sloupy po obvodu jsou přímo osazeny 
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sbíjené dřevěné vazníky. Střecha je řešena pomocí krokví po vlašsku, uložených na vazníky. 

Na bednění je položena plechová falcovaná krytina. Podélné obvodové stěny jsou nenosné. Spojovací 

trakty mají podélný obvodový stěnový systém, stropy jsou řešeny pomocí předpjatých panelů a 

dobetonávek. Stěny výtahových šachet jsou zpravidla železobetonové, schodiště s ocelovou nosnou 

konstrukcí. Zastřešení je provedeno obdobně jako u pavilonů pomocí sbíjených vazníků.  

 Navrhuje se rozšíření všech pavilonů o jeden trakt o šířce cca 3,5 m na severní straně, 

s ohledem na požadovaný postup výstavby byl zvolen ocelový skelet, nad přízemím bude provedena 

plechobetonová deska. Nad 2. nadzemním podlažím bude protažena střecha a opatřena 

sádrokartonovým podhledem s vloženou tepelnou izolací. Třípodlažní přístavba k pavilonu C 

na západní straně má stěnový nosný systém z vápenopískových tvárnic a železobetonovými 

monolitickými stropy. Zastřešení této přístavby je řešeno plochou střechou. V objektu jsou vyměněny 

veškeré výplně otvorů. Okna se navrhují plastová, zasklená trojsklem. Vnější dveřní výplně jsou 

zpravidla hliníkové s tepelně izolačním zasklením. Okna a prosklené plochy na osluněných fasádách 

budou vybavena vnějším stínícím systémem z důvodu zabránění přehřívání interiéru. Stěny budou 

zatepleny certifikovaným zateplovacím systémem na bázi minerální vaty. Nové tepelné izolace budou 

vloženy do podlah na terénu, do podlah v ostatních podlažích bude doplněna izolace proti 

kročejovému hluku. Stávající izolace v podstřešním prostoru bude doplněna foukanou izolací tak, aby 

splňovala doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Navrhované sádrovláknité příčky budou 

splňovat požadované akustické vlastnosti. Povrchové úpravy budou provedeny dle návrhu interiéru, 

kdy se předpokládají materiály odolné, bezpečné i snadno čistitelné, s přidanou estetickou hodnotou.  

  

b)   konstrukční a materiálové řešení 

 Konstrukční a materiálové řešení je blíže specifikováno v technické zprávě 

pro architektonicko-stavební část, značené D.1.1.01 – technická zpráva. 

 

c)   mechanická odolnost a stabilita 

 Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této projektové 

dokumentaci, je zhodnocena v části D.1.2 – stavebně konstrukční část. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)   technické řešení 

 Stávající vnitřní instalace budou kompletně vyměněny. Stávající elektrokotelny budou 

postupně nahrazeny decentralizovanými místnostmi s kotly na zemní plyn (pro každou etapu 

samostatně).  S ohledem na etapizaci a postup výstavby budou vnitřní páteřní rozvody postupně 

vyměňovány a přepojovány od pavilonu C směrem k pavilonu A. V přístavbě pavilonu C budou 

vybudovány technické místnosti, zabezpečující samostatnou provozuschopnost 1. etapy.  

Vždy před zahájením příslušné podetapy budou stávající rozvody v řešené části prověřeny, 

odborně odpojeny a případně upraveny tak, aby byla zajištěna funkčnost rozvodů v nadále užívaných 

částech. Rozvody v dokončené podetapě budou před uvedením do provozu a propojením s ostatními 

částmi objektu prověřeny a provedeny příslušné revize a zkoušky. 

 Budou doplněny výtahy, technologické vybavení prádelny, vyměněno vybavení stravovacího 

provozu. Je navrženo větrání pokojů a místností pro klienty, doplňuje se centrální systém měření 

a regulace.  

Navrhuje se systém automatické závlahy. 
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b)   výčet technických a technologických zařízení 

 

Požárně bezpečnostní zařízení se navrhují tato: 

- Elektrická požární signalizace 

- Požární dveře 

- Magnetické stavěče požárních dveří na chodbách 

- Elektromagnetické zámky vybraných dveří  

- Požární klapky 

- Požární evakuační rozhlas 

- Rozvaděč požární ochrany, Central Stop a Total Stop  

- Nouzové osvětlení  

- Náhradní napájecí zdroj (stávající dieselagregát) 

 

Výtahy 

 Původně se v Domově nacházely 2 výtahy. V rámci 1. etapy byl v přístavbě pavilonu C 

osazen nový výtah a ve spojovacím traktu BC byl výtah vyměněn.  

Výtah ve spojovacím traktu AB byl před několika lety rekonstruován. V rámci 2. etapy se 

navrhuje jeho repase a doplnění technickými prvky. Nově se navrhuje lůžkový výtah v pavilonu A. 

Evakuační výtahy nejsou vyžadovány. Specifikace navrhovaných lůžkových výtahů (v rámci 1. etapy 

budou dodány 2 ks, ve 2. etapě 1 ks a repase 1 ks stávajícího výtahu): 

- provedení výtahu se strojovnou v šachtě, šachta zděná, resp. monolitická 

- nosnost lůžkového výtahu 1600 kg, kapacita přepravovaných osob – 21 

- rychlost 1 m/s 

- rozměr kabiny min. 1400 x 2400 mm, rozměr dveří 1300 x 2000 mm 

 

Zdravotní instalace 

 Veškeré zdravotní instalace budou vyměněny.  Navrhuje se flexibilní vybavení koupelen 

klientů. Systém je adaptabilní pro všechny klienty bez ohledu na stupeň jejich mobility a může 

jednoduše reagovat na měnící se stupeň mobility klienta. Obdobně jsou řešeny centrální koupelny. 

Ohřev teplé vody bude ve strojovnách vytápění (samostatně pro každou etapu). 

 

Vytápění 

 Koncepčně se mění způsob vytápění. Elektrokotelny budou nahrazeny ohřevem pomocí 

plynových kotlů. Navrhují se decentralizované plynové kotelny s ohřevem teplé vody, které jsou 

určeny pouze pro danou etapu. Místnosti s kotly jsou umístěné ve 3. NP přístavby C3 a ve 2. NP 

spojovacího traktu AB, v každé z nich je osazena trojice kondenzačních kotlů zapojených do kaskády 

(každý kotel o jmenovitém výkonu do 49 kW). Pro případ poruchy některé z nich jsou kotelny 

propojeny páteřním vedením z důvodu zastupitelnosti. Změna se týká také rozvodů a způsobu 

vytápění – pro klientské prostory se navrhuje podlahové vytápění z důvodu lepší tepelné pohody a 

bezpečnosti (nejsou nebezpečné výstupky a hrany). Za horkých dnů je možné využití rozvodů 

podlahového vytápění k chlazení pro udržení tepelné stability. Osazení rozdělovačů podlahového 

vytápění dálkově ovládanými hlavicemi umožní komfortní a kontrolovaný režim jeho ovládání. 

 

Vzduchotechnická zařízení 

 Vzduchotechnicky jsou větrány prostory kuchyně a prádelny, VZT jednotky jsou umístěny 

v místnostech stávajících strojoven výtahů, vystupujících nad úroveň střechy spojovacích traktů. 

Ve varně se navrhuje nerezový větrací podhled. Je zajištěn přívod i odtah vzduchu s využitím 

rekuperace a s možností ohřevu přiváděného vzduchu. Větrány jsou i chodby v pavilonech (přívod, 

odtah). Každý pokoj a některé další místnosti jsou osazeny nástěnnými větracími jednotkami 

s rekuperací, které reagují na kvalitu vnitřního vzduchu. Koupelny u pokojů, WC a bezokenní místnosti 

jsou nuceně odvětrány nad střechu. 

 



Humanizace sociální služby DZR “MATYÁŠ“ v Nejdku                                      Mládežnická č.p. 1123, Nejdek 

Projektová dokumentace pro provádění stavby                                 B. Souhrnná technická zpráva 

Datum:   10 / 2021 aktualizace 01 / 2024              Stránka 10  (celkem 22) 

Plynovod 

Nově se navrhují rozvody plynu pro jednotlivé kotelny od stávajícího hlavního uzávěru plynu. 

Páteřní rozvod (od HUP do C3) bude proveden v rámci 1. etapy. 

 

Elektroinstalace 

 Pro možnost realizace stavby po etapách se nově navrhuje umístění rozvodny NN elektro 

ve 3. nadzemním podlaží C3, odkud se budou napojovat nové patrové rozvaděče v dalších etapách. 

Rozvodna bude propojena se stávající rozvodnou v objektu dílny a se záložním dieselagregátem, 

umístěným mimo objekt Domova. 

 Vnitřní instalace se navrhují kompletně nové. Osvětlení bude navrženo v souladu s normovými 

požadavky ČSN, je navrženo několik odstupňovaných režimů osvětlení (např. u pokojů intenzívní 

přímé, náladové nepřímé a noční orientační).  

 

Elektronické komunikace 

 Z důvodu realizace stavby po etapách se nově navrhuje umístění serveru komunikačních 

rozvodů odděleně pro každou etapu (ve 3. nadzemním podlaží C3 a ve spojovacím traktu A2B1), 

odkud se budou napojovat zařízení v příslušných etapách. Oba servery budou propojeny. 

 

Elektronické komunikace a slaboproud zahrnují tyto systémy a zařízení: 

- elektronická požární signalizace 
- detekce plynů 
- kamerový systém 
- zabezpečovací systém EZS 
- grafický nadstavbový systém 
- docházkový systém 
- strukturovaná kabeláž 
- telefony  
- vchodové tablo 
- komunikační systém sestra – klient 
- společná televizní anténa 
- bezdrátové připojení WiFi 
- informační tabla (monitory) na každém oddělení 

 

Měření a regulace 

 Jedná se o technické řešení automatizační nadstavby technologických souborů vytápění, 
vzduchotechniky, plynofikace, funkčních a bezpečnostních návazností na systémy protipožárního 
zabezpečení, elektroinstalace a ovládání stínící techniky. Součástí je vytvoření uživatelského prostředí 
pro soubor dat o stavu jednotlivých zařízení a možnosti jejich ovládání. 
 
Gastro technologie 

 Ve 2. etapě se navrhuje rekonstrukce stávajícího stravovacího provozu a zavedeni 

tabletového systému rozvozu jídel po Domově. Celý stravovací provoz se nachází v přízemí pavilonu 

A a spojovacího traktu AB. Gastro technologie se navrhuje kompletně nová. Rekonstrukce 

stravovacího provozu proběhne v závěrečné podetapě 2.2.  

Po dobu rekonstrukce stravovacího provozu bude zajištěn dovoz hotových obědů 

ze smluvního zařízení, ostatní jídla budou připravována v náhradních prostorech dokončené 1. etapy. 

 

Prádelna 
 Prostory prádelny se nachází v přízemí spojovacího traktu BC. V 1. etapě budou stavebně 

rekonstruovány, vybavení bude částečně použito stávající, část bude doplněna (průmyslové pračky a 

sušičky, pračka s možností dezinfekce, žehlící stroj). Součástí vybavení bude shoz na prádlo 

v nerezovém provedení a splňující požadavky na předepsanou požární odolnost. Shoz propojuje 

prádelnu se sklady špinavého prádla ve spojovacím traktu BC. 

 U prádelny se navrhuje chlazený sklad použitých inkopomůcek s výstupem na nakládací 

rampu. 
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Systém automatické závlahy  

V rámci sadových úprav se navrhuje automatická kapková závlaha. Zdrojem je především 

dešťová voda, zachycovaná v podzemních betonových nádržích o celkovém objemu 28 m3. V nádrži 

je umístěno čerpadlo automatické závlahy, včetně dopouštění pro případ sucha. Ovládací jednotka je 

umístěna v chodbě A1.02 u dveří, kterými je zajištěn východ pro obsluhu nádrží a dieselagregátu.  

Napojení ovládací jednotky a čerpadla je řešeno z rozvaděče RPA1. Přívod pro dopouštění vody bude 

proveden jako úprava stávajících rozvodů v pavilonu A, uzavírací ventil bude umístěn v místnosti 

A1.14.Sklad čistících prostředků. 

 

D.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Požárně bezpečnostní řešení je uzpůsobeno dle aktuálně platné legislativy. Každé podlaží 

pavilonu s pokoji tvoří jeden požární úsek, sevřený chráněnými únikovými cestami typu A, jejichž 

součástí je schodiště, lůžkový výtah a zpravidla přímý výstup do venkovního prostředí. Požárně 

bezpečnostní řešení je detailně zpracováno v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a)   kritéria tepelně technického hodnocení 

 Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Splňuje požadavky zákonů o hospodaření energií č. 3/2020 Sb. a č. 318/2012 Sb. Dokumentace je 

dále zpracována v souladu s vyhláškou o energetické náročnosti budov č. 264/2020 Sb. Skladby 

obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný, příp. 

doporučený součinitel prostupu tepla. 

 

b)   energetická náročnost stavby 

 Stavba splňuje třídu energetické náročnosti B. 

 

c)   posouzení využití alternativních zdrojů 

 Nenavrhuje se. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN 

a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 

Sb. a vyhláškou č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby. Dále je v souladu 

s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, 

tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

 V nejbližším okolí stavby nejsou objekty, které by mohly zhoršit podmínky denního oslunění. 

Pobytové místnosti jsou dostatečně osvětleny denním osvětlením, které je doplněno umělým 

osvětlením. Umělé osvětlení ve vnitřních prostorech splňuje požadované normové hodnoty, 

viz. výkresy části projektové dokumentace D.1.4.6 – Elektroinstalace. 

 Všechny místnosti v objektu mají zajištěné větrání, většina pobytových místností bude 

odvětrána přirozeným způsobem okny s doplněním lokální větrací jednotkou. Výměny vzduchu 

odpovídají charakteru větraných prostorů. 

Objekt je zásobován vodou ze stávajícího vodovodního řadu, vnitřní rozvody vody budou 

kompletně vyměněny. Budova je napojena na splaškovou kanalizaci. Dešťové vody jsou vedeny 

přes retenční nádrže, které budou využívány pro automatický systém závlahy. Bezpečnostní přepad je 

napojen stávajícím způsobem do jednotné areálové kanalizace.  
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Veškeré zařizovací předměty jsou opatřeny směšovacími bateriemi s teplou a studenou 

vodou, v určených místech pak bateriemi termostatickými. 
 Povrchy jsou snadno udržovatelné. Podlahy jsou protiskluzné ve stupni dle účelu místnosti. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)   ochrana před pronikáním radonu z podlaží 

 S ohledem na stanovený vysoký radonový index pozemku a vysokou plynopropustnost 

zeminy se navrhují kombinovaná opatření proti radonu. Do drenážního podsypu pod novými 

přístavbami bude vloženo drenážní potrubí s napojením do odvětrávacího potrubí, vyvedeného 

nad střechu. Obdobným způsobem bude upraven stávající systém protiradonových opatření 

pod stávajícími objekty. Podrobněji jsou protiradonová opatření popsána v příloze D.1.1.01 Technická 

zpráva. 

 

b)   ochrana před bludnými proudy    

 Nenavrhuje se.  

 

c)   ochrana před technickou seizmicitou  

 Technická seizmicita se v lokalitě nevyskytuje. 

 

d)   ochrana před hlukem    

 S ohledem na polohu Domova v klidové zóně se nenavrhují speciální protihluková opatření. 

Obvodové konstrukce, včetně výplní otvorů, budou splňovat požadované hodnoty akustického útlumu. 

 

e)   protipovodňová opatření    

Nejsou navrhována vzhledem k tomu, že v místě stavby nehrozí přímé povodňové nebezpečí. 

Lokalita se nenachází v záplavovém území. 

 

f)   ostatní účinky     

Neuvažuje se s vlivem poddolování, s výskytem metanu apod. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a)   napojovací místa technické infrastruktury 

 Stávající areál je napojen na tyto stávající přípojky inženýrských sítí: 

- jednotná kanalizace  

- vodovod 

- elektro NN – z distribuční trafostanice u objektu dílny 

- komunikační rozvody  

- plynovod STL  

  

Při rekonstrukci dojde k těmto úpravám přípojek: 

- kanalizace – úpravy napojení nových ležatých rozvodů na stávající kanalizaci v areálu 

- elektro NN – nová přípojka do rozvodny C3, propojení rozvodů z náhradního zdroje 

- komunikační rozvody – přepojení 

- plynovod STL – nová přípojka do obou kotelen 

 

b)   připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací kapacity stávajících inženýrských síti jsou dostačující a nemění se. Veškeré 

úpravy rozvodů se odehrají v areálu domova, kdy budou upraveny stávající rozvody (kanalizace, 

vodovod, komunikační rozvody), anebo se navrhují nové trasy (plynovod a elektro NN). 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a)   popis dopravního řešení 

 Stávající areál Domova je napojen na obou stranách stávajícími sjezdy na místní komunikace. 

Komunikace mají asfaltový kryt šířky 3,25 až 3,50 m, jsou obousměrné a společné pro pohyb vozidel a 

chodců. Do stávajících sjezdů nebude zasahováno. 

 V 1. etapě se navrhuje nové dopravní připojení, které bude sloužit pro příjezd na parkoviště 

vozidel návštěvníků a jako nový příjezd pro sanitky. Plocha za novým sjezdem bude sloužit 

pro parkování vozidel návštěvníků areálu. Jsou pro ně navrženy dvě parkovací plochy, na kterých 

bude 9 kolmých stání pro vozidla skupiny 1. Mimo tyto dvě plochy je ještě v blízkosti vchodu navržena 

plocha pro vozidla osob s tělesným postižením. Tato stání mají rozměr 3,50 x 5,00 m a budou 

označena pomocí svislého a vodorovného dopravního značení. Před vstupem do pavilonu C je 

zpevněná plocha rozšířena, bude sloužit pro otáčení sanitek (jízdou bez couvání). Pro chodce není 

navržen chodník, chodci se budou pohybovat ve zpevněné ploše.  

 

b)   napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Stávající areál Domova je napojen na obou stranách stávajícími sjezdy na místní komunikace. 

Komunikace mají asfaltový kryt šířky 3,25 až 3,50 m, jsou obousměrné a společné pro pohyb vozidel a 

chodců. Do stávajících sjezdů nebude zasahováno. Budou zrušeny stávající brány.  

 Navrhuje se nové dopravní připojení, které bude sloužit pro příjezd na parkoviště vozidel 

návštěvníků a jako nový příjezd pro sanitky. Pro vybudování nového sjezdu bude stávající silniční 

příkop zatrubněn pomocí trubky PVC DN 400.  

 

c)   doprava v klidu 

Parkování návštěvníků bude řešeno na nově navrhovaném parkovišti o celkové kapacitě 12 

míst, z toho 3 místa pro osoby s tělesným postižením.  

Parkování zaměstnanců bude umožněno na vymezených plochách podél stávající průjezdné 

areálové komunikace. 

V areálu je stávající garáž pro 2 služební vozidla. 

 

d)   pěší a cyklistické stezky 

 K navrhované stavbě se nevztahuje. Příchod pěších je možný po stávající místní komunikaci 

(bez chodníku). 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a)   terénní úpravy 

Budou provedeny hrubé terénní úpravy pro navrhované přístavby a zpevněné plochy (sejmutí 
ornice, její uskladnění pro opětovné použití, hrubé terénní úpravy). V rámci venkovních úprav budou 
upraveny plochy pro terasy před pokoji klientů na jižní straně pavilonů a před společenskými 
místnostmi. Dále bude upraveno trasování a sklon chodníků pro klienty ve svahu na jižní straně. 

 
b)   použité vegetační prvky   

 Stávající hodnotné dřeviny budou zachovány. Určené dřeviny budou po dobu stavby 

chráněny. Keřové podrosty budou zmlazeny. Zatravněné plochy budou mít charakter „květnaté“ louky. 

S ohledem na vykácení vzrostlé zeleně, nacházející se v ochranném pásmu VN vedení, a 

s ohledem na požadavek zapracování adaptačních opatření environmentálních cílů dle nařízení 

Evropské komise o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01) bylo upraveno řešení sadových 

úprav, včetně skladby navrhovaných dřevin. 

 

c)   biotechnická opatření 

Nenavrhují se.   
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a)   vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Stavba minimálně zatěžuje prostředí zplodinami ze zdrojů vytápění, neznečišťuje vodu, 

nevytváří svým užíváním hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. Emise z automobilové 

dopravy budou v daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce 

ovlivněna vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované 

stavby.  

 
 Likvidaci odpadů vzniklých provozem budovy po kolaudaci (běžný směsný a tříděný odpad) 

zajistí investor smluvně s oprávněnou organizací zajišťující likvidaci odpadu. 

 

 Kód odpadu Název odpadu     Kategorie odpadu 

 20 03 01 směsný komunální odpad    O 

 

 S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., 

O odpadech. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů 

a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP 8/2021 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů. Vytříděný 

odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech 

dle potřeby. 

 

b)   vliv stavby na přírodu a krajinu, ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Na pozemku se nenachází žádné 

chráněné dřeviny ani chráněné živočišné druhy. Areál není součástí biokoridorů ani biocenter. 

 

c)   vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Území se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 
 
d)   způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí 

 Vzhledem k charakteru objektu nepodléhá posuzování vlivu záměru na životní prostředí. 

 

e)   v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno 

 K řešené stavbě se nevztahuje.   

 

f)   navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

 Nenavrhují se nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva - Nejsou nárokovány žádné požadavky vyplývající ze zájmů obrany státu a ochrany 

obyvatelstva dle zákona č.239/2000Sb.  

 Za účelem vyrozumění obyvatelstva o mimořádné události je území pokryto signálem ze sirén 

v bezprostředním okolí objektu. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Rekonstrukce a modernizace Domova bude probíhat za provozu. Stavba je rozdělena na dvě 

základní etapy, které se budou realizovat postupně po jednotlivých podetapách.  

 

a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektřina pro potřeby stavby bude odebírána z provizorních rozvodů, odběr bude prováděn 

po dohodě se stavebníkem či správcem sítě a bude osazen měřením spotřeby zhotovitele stavby. 

Voda pro potřeby stavby bude odebírána z původních rozvodů na staveništi po dohodě se 

stavebníkem, Bude osazeno měření spotřeby pro dodavatele stavby. 

Materiál z bouracích prací bude tříděn na staveništi. Část bude ukládána do přistavených 

kontejnerů a průběžně odvážena k likvidaci. Kontejnery budou umístěny na parcelách ve vlastnictví 

stavebníka. Část vytříděného inertního materiálu bude po úpravě (drcení) použita pro zásypy. 

Stavební materiál bude přivážený průběžně a bude skladovaný ve vymezeném prostoru 

v blízkosti objektu na přilehlých parcelách vlastněných stavebníkem a následně v průběhu postupu 

výstavby i uvnitř objektu. 

 

b)   odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je možné napojením do stávající kanalizace v areálu. 

 

c)   napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště je možný po místních komunikacích, které však jsou obousměrné 

jednopruhové š. 3,25 až 3,50 m. Na tyto komunikace je dopravní značkou zakázán vjezd vozidel 

nad 7,5 t. Areál je průjezdný. Rekonstrukce bude probíhat za provozu, bude nutno zachovat volný 

příjezd pro vozidla pro obsluhu Domova. 

Staveniště bude napojeno na inženýrské sítě v areálu, resp. v objektu v rámci staveniště. 

 
d)   vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Dopady stavební činnosti v průběhu výstavby na okolní pozemky a stavby (zvýšená intenzita 

dopravy, hluk, prach apod.) budou minimalizovány. Staveništní odpad bude likvidován v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb., O odpadech a obecně platných vyhlášek. Stavební odpad bude 

separován přímo na staveništi a dále likvidován oprávněnou osobou. Provádění stavby neovlivní 

okolní pozemky a stavby negativním způsobem. 

 

e)   ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Související asanace nebude nutné pro výstavbu provádět. Demolovány budou drobné objekty 

na pozemku stavebníka (venkovní schodiště a rampy apod.). Bude provedeno kácení dřevin stojících 

v místě stavby. 

 

f)   maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Stavební činnost bude probíhat na parcelách ve vlastnictví stavebníka. Pro zařízení staveniště 

bude využit pozemek stavebníka. Nebude docházet k žádným trvalým záborům jiných pozemků.  

 Dočasný zábor není vyžadován. 

 

g)   požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Není nutno řešit. Pro přístup do objektu budou využity ostatní stávající vstupy do objektu. 

 

h)   maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 541/2020 

Sb., o odpadech, vyhlášky číslo 8/2021 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen 
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odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit přednostní využití odpadů v souladu 

s §11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 541/2020 Sb.) 

a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to 

buďto přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze 

na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 

Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné 

vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zákona číslo 541/2020 Sb. 

Recyklování odpadů bude upřednostněno. 

 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu odpadů 

z vyhlášky číslo 8/2021 Sb.: 

 

Kód Název opadu Původ 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Stavební činnost 

15 01 06 Směsné obaly Stavební činnost 

17 01 01 Beton - recyklace Stavební činnost 

17 01 02 Cihly - recyklace Stavební činnost 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu - recyklace Stavební činnost 

17 02 02  Sklo - recyklace Stavební činnost 

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z asfaltu Stavební činnost 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry Stavební činnost 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 

20 30 Ostatní komunální odpad Provoz zařízení staveniště 

 
 Doklady o zneškodnění odpadů budou předloženy při kolaudaci. Při odjezdu techniky 

ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí 

provádět každodenní úklid staveniště. 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 

 

i)   bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce se nedotýkají zeminy spadající pod ochranu ZPF. Přebytečná zemina vytěžená 

při výkopu tras pro inženýrské sítě a plošných skrývek pod parkoviště bude odvezena na řízenou 

skládku např. v Sadově (alternativně, pokud bude vhodná, bude použita pro zpětné zásypy). Doklady 

o uložení budou předloženy při kolaudaci stavby. 

 Celkové množství vytěžené zeminy je cca 2 108 m3. Část bude využita pro zpětné zásypy 

a terénní úpravy, zbytek cca 280 m3 bude odvezen na skládku. 

 

j)   ochrana životního prostředí při výstavbě 

Negativní vlivy na životní prostředí v těsné blízkosti stavby nastanou vlivem provádění 

stavebních prací. Vhodným harmonogramem prací a dostupnými opatřeními mohou být sníženy 

na minimum.  

 Stavba se nachází v zastavěném území. V dotčené oblasti nejsou vyhlášeny žádné národní 

přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky krajiny, ani se 

zde nenachází prvky územního systému ekologické stability. Území není součástí soustavy Natura 

2000 a nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. Území neleží 

v zátopovém území a v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.  

 Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a hlučnost. 

Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími obytnými a jinými 

chráněnými objekty. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny od 7:30 do 17:30, o nedělích a 

svátcích se práce provádět nebudou. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního 

prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. Ochrana stávající 

zeleně bude zabezpečena dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů 
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a vegetačních ploch při stavebních pracích. (Dle § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). 

 

Ochrana stávající zeleně 

 

Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich 
výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby 
stabilizace terénu, ČSN 83 9051 Rozvodová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (možno nabídnout rovnocenné 
řešení). 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat 

stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém 

technickém stavu.  

Hluk ze stavební činnosti související se stavebními úpravami objektu bude v chráněném 

venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení 

pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq = 65 dB.  

 

Ochrana před prachem 

 

 Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci 

tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

v platném znění. 

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. 

Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci 

do původního stavu. 

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb. 

- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 

 

-  Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku 

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 

- Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředkem či pomůckou k zachycení 

případných úniků olejů či PHM do terénu. 

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 

povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek. 

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

 

 Samozřejmě se předpokládá, že po dokončení stavební činnosti bude nejbližší okolí uvedeno 

do původního stavu a že zařízení staveniště bude zlikvidováno bez trvalých následků na životní 

prostředí. 
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k)   zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Všechna opatření pro zajištění realizace a bezpečnosti stavby budou dodavatelem zahrnuty 

v plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - zákon č.309/2006 Sb., §15. 

 

Při všech pracích akce je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

- ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 65/1965 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, 

- vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 

- zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV 

č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,  

- ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - bezpečné používání, 

- bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele, 

     

 Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní 

prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem prací a s příslušnými 

bezpečnostními předpisy. 

 Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanismů 

a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

 Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 

inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací 

v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím 

v blízkosti inženýrských sítí.  

 U stavbyvedoucího budou k dispozici základní telefonní čísla pro případ úrazu, havárie nebo 

jiné nepředvídané události (např. HZS, KHS, Záchranný systém apod.) 

 Zároveň bude v buňce/kanceláři stavbyvedoucího k dispozici lékárnička a jiný zdravotnický 

materiál k zajištění první pomoci při úrazu na stavbě. 

 

Pro účely stavby je potřeba zajistit koordinátora bezpečnosti. 

 

l)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Nejsou navrhovány. V případech, kdy budou klienti ubytováni v nově rekonstruovaných 

prostorech, jsou úpravy pro bezbariérové užívání stavby součástí modernizace.  

 

m)   zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Doprava pro obsluhu stavby bude vedena v rámci města po místních obslužných 

komunikacích a následně na dotčených plochách vymezeného staveniště hlavního či dočasných. 

Zásobování bude probíhat, pokud možno průběžně bez nutnosti dlouhodobého odstavení techniky či 

uložení materiálu na plochy mimo vymezená staveniště. Rovněž parkování strojů a jiné techniky bude 

mimo pojížděné a pochozí veřejné plochy. 

 

n)   stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba se bude provádět za speciálních podmínek: 

- Stavba bude probíhat za plného provozu Domova se zvláštním režimem 

- Stavba je rozdělena na dvě etapy, každá etapa se dělí ještě na podetapy tak, aby byla 

zachována stanovená minimální kapacita ubytovaných klientů, tj. 72 klientů. Klienti se budou 

v průběhu výstavby postupně přesouvat do nově upravených prostorů. 
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- Součástí stavby je SO 08 Dočasné objekty – jedná se o sestavy z obytných modulů, 

do kterých budou vymístěny provozy Domova z pavilonu A. Celkem se jedná o 10 modulů. 

- V rámci těchto podetap budou v řešené části stavby před započetím stavebních prací 

postupně odpojovány stávající instalace tak, aby v ostatních prostorách užívaných 

stavebníkem byla zachována jejich funkčnost.  

- Obdobně bude po dokončení stavebních prací v dané podetapě provedeno oživení veškerých 

systémů, realizovány zkoušky potrubí, revize apod  

- Je nutno zachovat funkční stávající provozované části Domova (veškeré instalace a systémy, 

evakuační cesty, zásobování apod.).  

- Nutná koordinace vlastního provozu, zabezpečujícího funkce Domova a zásobování stavby. 

- Do prostorů, kde budou probíhat stavební práce, je nutno po celou dobu výstavby zamezit 

přístupu nepovolaných osob 

- Je nutno zajistit bezpečný provoz pracovníků, klientů a návštěv Domova – zajištění přístupů 

vč. bezbariérových do objektů (trasy značeny, zajištěny bezpečnostními prvky a upravovány 

průběžně dle stanoveného postupu výstavby). zajistí zhotovitel. 

- Pro provádění stavby se doporučuje užití věžového jeřábu 

- V průběhu realizace bude nutno zajistit ze strany zhotovitele součinnost a koordinaci 

s dodavateli interiérového a zdravotnického vybavení, informačního systému apod. 

- Předpokládá se, že 1. etapa a podetapa 2.1 budou předány do režimu zkušebního provozu, 

který bude ukončen po dokončení 2. etapy zkolaudováním celého objektu 

 

o)   postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba je rozdělena na dvě základní etapy. Rekonstrukce Domova bude probíhat za provozu 

postupně po jednotlivých etapách a podetapách. Postup výstavby je shrnut v grafické příloze 

B. Etapizace výstavby a v příloze B. Harmonogram výstavby 2. etapa, které jsou nedílnou součástí 

souhrnné technické zprávy. 

 

dokončení 1. etapy:    12/2023 (již dokončeno) 

zahájení stavby 2. etapy:   2. čtvrtletí 2024 

dokončení 2. etapy (předpoklad):  09 / 2025 

 

Etapizace stavby: 

1. etapa:   byla dokončena rekonstrukce a rozšíření pavilonu C a spojovacího 

traktu BC, realizace parkoviště a přilehlých terénních úprav.   

  Objekty 1. etapy byly uvedeny do zkušebního provozu a předány 

do užívání  

                                                     

2. etapa:  2.1. podetapa: rekonstrukce a rozšíření pavilonu B, rekonstrukce části traktu AB  

včetně příslušných doplňkových staveb a zpevněných ploch 

Podetapa bude ukončena dílčí kolaudací a budou ubytováni klienti  

 

2. etapa:  2.2. podetapa: rekonstrukce a rozšíření pavilonu A, dokončení rekonstrukce traktu  

AB a dokončení zbývajících stavebních objektů 

Stavba bude ukončena celkovou kolaudací  

 

Před zahájením každé podetapy budou z řešené části přestěhováni klienti do určených částí Domova. 

Řešená část bude vyklizena a provedeno odpojení technických instalací, určených k náhradě. Bude 

ověřeno zachování funkčnosti instalací v navazujících užívaných prostorách, případně zajištěno jejich 

propojení a zprovoznění. 

Obdobný postup bude při dokončení podetapy, kdy budou realizovány veškeré zkoušky 

potrubí, provozní zkoušky, oživení systémů a revize. Teprve po ověření funkčnosti budou prostory 

v rámci přejímky stavby předány objednateli. 
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 Podrobnější popis prací 2. etapy: 

 

Podetapa 2.1: rekonstrukce a rozšíření pavilonu B, rekonstrukce části traktu AB 

 

Příprava staveniště, vyklizení řešené části pavilonu B: 

-  vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště 

-  pasportizace a fotodokumentace stávajících objektů dotčených stavbou, či ke stavbě 

přiléhajících 

-  příprava zařízení staveniště – objekty zařízení staveniště, oplocení, odběrná místa energií 

s podružným měřením, bezpečnostní opatření a značení apod. 

- zřízení SO 08 Dočasné objekty pro možnost okamžitého nastěhování pracovníků Domova 

-  vyklizení řešené části pavilonu B a určených částí spojovacího traktu AB (A3B2, A2B1 a části 

A1B0) 

-  fyzické oddělení řešené části od prostorů užívaných Domovem (provizorní příčka v chodbě, 

uzavření propojení do stavby)  

-  po předchozím prověření instalací odpojení instalací pro řešenou část 

-  zachování plné funkčnosti, případně úpravy instalací (včetně zachování funkčnosti kotelny a 

stávajícího serveru ve spojovacím traktu A3B2 a A2B1), které budou užívané Domovem po 

dobu podetapy 2.1. Ověření funkčnosti těchto ponechaných instalací, případné revize. 

 

Provozní opatření:  

-  klienti jsou ubytováni v pavilonu C, po dobu části podetapy 2.1 bude probíhat postupné 

vyklizení pavilonu A a přemístění provozů Domova do dočasných objektů. 

-  po dokončení plnění 2.1 podetapy budou uvedeny do zkušebního provozu tyto prostory: 

pavilon B, spojovací trakt A3B2 a A2B1 včetně výtahu a úseku CHÚC na úrovni A1B0 

 

Stavební úpravy: 

-  bourací práce v pavilonu B 

-  rozšíření pavilonu B na severní straně (výkopy, základy, ocelová konstrukce, vyzdívky, krovy a 

střecha, výplně otvorů, fasáda sever atd.). Vnitřní práce zahrnují nové členění dispozic 

sádrovláknitými příčkami, nové podlahy a podhledy, provedení nových instalací a přípravy 

pro navazující podetapu (napojovací místa instalací apod.).  

-  stavební úpravy spojovacího traktu AB na úrovni podlaží A3B2, A2B1 a nárožních částí A1B0 

(od základů po střechu). V rámci 2.1 podetapy bude kompletně dokončeno podlaží A3B2 a 

A2B1 a příprava nových instalací pro nižší podlaží. 

-  zdravotní instalace – kompletní provedení rozvodů vody pro pavilonu B a spojovací trakt AB, 

nové trasy venkovní kanalizace na severní straně, vnitřní rozvody kanalizace pavilonu B a 

spojovacího traktu AB, kompletace  

-  vytápění – nové rozvody a podlahové vytápění v pavilonu B a spojovacím traktu A3B2 a 

A2B1, vybudování strojovny vytápění v A3B2 a její zprovoznění, zrušení stávající 

elektrokotelny ve spojovacím traktu A2B1. Příprava rozvodů pro propojení do další podetapy.  

-  vzduchotechnika – provedení vzduchotechnických rozvodů v pavilonu B a spojovacím traktu 

A3B2 a A2B1, osazení větracích jednotek a kompletace ventilátorů, kompletace strojovny VZT 

pro gastro provoz, včetně části stoupacího vedení pro gastro provoz. 

-  plyn – dopojení rozvodů do strojovny vytápění A3B2 z páteřního potrubí v půdě 

-  silnoproudá elektrotechnika – provedení nových rozvodů a kompletací v pavilonu B a 

spojovacím traktu A3B2 a A2B1. Příprava rozvodů pro propojení do další podetapy.  

-  elektronické komunikace – provedení nových rozvodů a kompletací v pavilonu B a 

spojovacím traktu A3B2 a A2B1. Příprava rozvodů pro propojení do další podetapy.  

-  měření a regulace – provedení nových rozvodů a kompletací v pavilonu B a spojovacím 

traktu A3B2 a A2B1, včetně napojení realizovaných zařízení VZT, vytápění a stínění oken. 

Příprava rozvodů pro propojení do další podetapy.  

-  repase a doplnění vybavení výtahu ve spojovacím traktu AB 
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-  kompletní dokončení CHÚC A ve spojovacím traktu AB (včetně A1B0) 

-  SO 04 Komunikace a zpevněné plochy potřebné pro zajištění zprovoznění pavilonu B  

-  SO 06 Doplňkové stavby - bude provedena gabionová zeď GB 2, GB 3 a prodloužení GB4  

-  po stavebním dokončení budou provedeny příslušné revize a předepsané zkoušky dle ČSN 

-  dodávka a montáž interiéru a orientačního systému vybraným zhotovitelem v koordinaci se 

zhotovitelem stavby 

 

Podetapa 2.2: rekonstrukce a rozšíření pavilonu A, dokončení spojovacího traktu AB (A1B0), 

zbývající objekty 

 

Příprava staveniště, vyklizení pavilonu A a řešené části spojovacího traktu AB: 

-  vyklizení řešené části pavilonu A a spojovacího traktu AB 

-  fyzické oddělení řešené části od zbývající části objektu, užívané Domovem (provizorní příčky, 

zachování venkovních výstupů z CHÚC ve spojovacím traktu AB, uzavření propojení 

do stavby)  

-  po předchozím prověření instalací odpojení instalací pro řešenou část 

 

Provozní opatření:  

-  prostory staveniště v této podetapě mohou být předávány postupně v závislosti na průběhu 

uvolňování prostorů Domovem a po vzájemné dohodě 

-  klienti jsou ubytováni v 1. etapě 

-  v průběhu podetapy 2.2 dojde k užívání zkolaudovaných prostorů podetapy 2.1 (pavilon B, 

spojovací trakt A3B2 a A2B1 včetně výtahu a úseku CHÚC na úrovni A1B0 a příslušných 

zpevněných ploch) 

 

Stavební úpravy: 

-  bourací práce ve spojovacím traktu A1B0 

-  bourací práce v pavilonu A  

- po zprovoznění podetapy 2.1 lze zrušit SO 08 Dočasné objekty v koordinaci s Domovem 

-  stavební úpravy a rozšíření pavilonu A 

-  stavební úpravy spojovacího traktu na podlaží A1B0 

-  výměna oplocení 

-  zdravotní instalace – výměna a dokončení rozvodů vody pro pavilon A a spojovací trakt A1B0, 

vnitřní rozvody kanalizace A a A1B0, kompletace  

-  vytápění – nové rozvody a podlahové vytápění v částech A, A1B0 

-  vzduchotechnika – provedení vzduchotechnických rozvodů v pavilonu A a spojovacím traktu 

A1B0, osazení větracích jednotek a kompletace ventilátorů, nerezový větrací podhled 

ve varně 

-  silnoproudá elektrotechnika – provedení nových rozvodů a kompletací  

-  elektronické komunikace – provedení nových rozvodů a kompletací 

-  měření a regulace – provedení nových rozvodů a kompletací včetně napojení realizovaných 

zařízení VZT, vytápění a stínění oken.  

-  gastro provoz – montáž nového gastro vybavení s vybraným dodavatelem v koordinaci se 

zhotovitelem stavby 

-  po stavebním dokončení budou provedeny příslušné revize a předepsané zkoušky dle ČSN 

-  dodávka a montáž interiéru a orientačního systému vybraným zhotovitelem v koordinaci se 

zhotovitelem stavby 

-  SO 04 Komunikace a zpevněné plochy - terasy a chodníky pro klienty na jižní straně 

-  SO 06 Doplňkové stavby - bude provedena pergola AB a vyměněno zastřešení náhradního 

zdroje 

-  po dokončení plnění podetapy 2.2 bude provedena přejímka stavby  

- stavba bude předána do zkušebního provozu dle podmínek stavebního povolení. 
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Práce, které budou probíhat po dobou celé 2. etapy na základě dohody mezi zhotovitelem 

stavby a objednatelem: 

-  SO 04 Komunikace a zpevněné plochy 

- SO 05 Dílna s garáží 

-  SO 06 Doplňkové stavby 

- SO 07 Sadové úpravy, zavlažovací systém 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

 

 Na vodohospodářském řešení stavby se nic zásadního nemění. Objekt je zásobován 

z distribučního vodovodu. Splaškové vody jsou odváděny do jednotné kanalizace.  

Dešťové vody jsou zasakovány na pozemku, dešťové vody ze střech a zpevněných ploch 

na jižní straně jsou jímány do retenčních nádrží a využívány pro systém automatické závlahy. 

Bezpečnostní přepad je napojen ve stávající trase do jednotné kanalizace. 

          Stavby podléhající vodoprávnímu řízení se nenavrhují. 

ZÁVĚREČNÁ UPOZORNĚNÍ 

Dokumentace byla zpracována na základě podkladů známých v době jejího zpracování. 

V případě potřeby bude doplněna na základě požadavků zhotovitele stavby nebo zjištění nových 

skutečností nebo pokynů stavebníků. 

V případě nejasností kontaktujte projektanta. 

 

 

PŘÍLOHY 

 

B. Etapizace výstavby podetapa 2.1 

B. Etapizace výstavby podetapa 2.2 

B. Harmonogram výstavby 2. etapa 

 


