Mistni podminky montaze

Misto realizace:

Integrovana stiedni Skola technicka a ekonomicka Sokolov, prispévkova organizace

Predmét projektu

Predmétem projektu je zvySeni bezpecCnosti a souvisejici modernizace IT infrastruktury
projektu: ZvySeni urovné kybernetické bezpelnosti a naplnéni Standardu konektivity ISSTE
Sokolov

Popis mistnich podminek montaze:

Skola pozaduje kazdodenni uklid.

Obecné podminky v objektech realizace:

Predlozit pfehled moznych rizik, plynoucich z planované &innosti stavby;

Dodrzovat zasady bezpecnosti prace na pracovisti, a to zejména v dobé kdy bude
probihat standardni vyuka. Z tohoto ddvodu je tfeba dodrzovat pravidla bezpecénosti i s
ohledem na vyskyt zvySeného poctu osob;

Hlasit veSkeré poranéni, popf. Urazy zaku zplsobenych vlastni innosti;

Spolupracovat na objasnéni okolnosti vzniku urazu Zzaka Skoly, zajistit soucinnost pfi
feSeni pracovnich urazd zaméstnancl skoly;

Hlasit poSkozeni majetku nebo vybaveni Skoly, popf. zajistit provedeni fotodokumentace
tohoto poskozeni;

Pouzivat elektrické naradi s platnymi revizemi;

Dodrzovat pozarni pfedpisy stanovené v pozarni dokumentaci Skoly (pozarni poplachové
smérnice, pozarni fady apod.). Pfi opousténi pracovisté ho zanechat v pozarné
bezpetném stavu (vypojit spotfebiCe, zhasnout svétlo, uzamknout prostory, pokud je to
mozné);

UdrZovat volné unikové cesty a vychody z prostor $kol;

VSichni dodavatelé musi disponovat patficnymi Zivnostenskymi opravnénimi k provadéni
smluvnich praci;

Neprovést nekontrolované a neschvalené odpojeni objektu od sité (elektro, internetu);

V pfipadé nutnosti odpojeni bude o tom informovan povéfeny zastupce Skoly (min. 2
pracovni dny pfedem) a doba odpojeni, ktera omezi provoz Skoly nesmi prekro it 1 den;
Pfi pfesunu materialu a pfi praci v prostorach Skoly je prioritou neohrozit Zivoty a zdravi
24k Skoly a zaméstnancu;

Neskladovat material, narfadi a komponenty ve spole¢nych prostorach, vyuzit k tomu

uzamykatelné prostory, ur€ené povéfenym zastupcem skoly;



Hluéné prace sméfovat do doby mimo vyuku (od 15:00 hodin, dny pracovniho klidu a
volna, prazdniny);
Cas a rozsah uvolnéni prostor, které bude dodavatel potfebovat k realizaci, se stanovi

¢asovym harmonogramem, odsouhlasenym povéfenym zastupcem 3koly;

Konkrétni podminky:

Provadéni praci je sméfovano na obdobi hlavnich letnich prazdnin, ale ¢astecné se
pfedpoklada i v pribéhu Skolniho vyucovani, tedy za provozu Skoly.

Vstup do budovy bude umoznén zaméstnaneckym vchodem, a to ve dnech Skolniho
vyu€ovani od 07:00 do 20:00 hod. Prace v dobé&, kdy nebude probihat vyuka (dny
pracovniho volna a klidu, prazdniny apod.) je mozna po dohodé s povéifenym zastupcem
Skoly od 07:00 do 17:00 hod.

Parkovani v arealu mozné.

Material je mozné zavazet zaméstnaneckym vchodem.



