Mistni podminky montaze

Misto realizace:

Stiedni pedagogicka $kola, gymnazium a VOS Karlovy Vary, pfispévkova organizace

Predmét projektu
Predmétem projektu je zvySeni bezpelnosti a souvisejici modernizace IT infrastruktury
projektu: Zajisténi vnitini konektivity na SPgS KV

Popis mistnich podminek montaze:

Skola pozaduje &isty Uklid.

Obecné podminky v objektech realizace:

Predlozit pfehled moznych rizik, plynoucich z planované &innosti stavby;

Dodrzovat zasady bezpecnosti prace na pracovisti, a to zejména v dobé kdy bude
probihat standardni vyuka. Z tohoto ddvodu je tfeba dodrzovat pravidla bezpecénosti i s
ohledem na vyskyt zvySeného poctu osob;

Hlasit veSkeré poranéni, popf. Urazy zaku zplsobenych vlastni ¢innosti;

Spolupracovat na objasnéni okolnosti vzniku urazu Zaka Skoly, zajistit soucinnost pfi
feSeni pracovnich urazd zaméstnancl skoly;

Hlasit poSkozeni majetku nebo vybaveni Skoly, popf. zajistit provedeni fotodokumentace
tohoto poskozeni;

Pouzivat elektrické naradi s platnymi revizemi;

Dodrzovat pozarni pfedpisy stanovené v pozarni dokumentaci Skoly (pozarni poplachové
smérnice, pozarni fady apod.). Pfi opousténi pracovisté ho zanechat v pozarné
bezpetném stavu (vypojit spotfebiCe, zhasnout svétlo, uzamknout prostory, pokud je to
mozné);

Udrzovat volné unikové cesty a vychody z prostor $kol;

VSichni dodavatelé musi disponovat patficnymi Zivnostenskymi opravnénimi k provadéni
smluvnich praci;

Neprovést nekontrolované a neschvalené odpojeni objektu od sité (elektro, internetu);

V pfipadé nutnosti odpojeni bude o tom informovan povéfeny zastupce Skoly (min. 2
pracovni dny pfedem) a doba odpojeni, ktera omezi provoz Skoly nesmi prekro it 1 den;
Pfi pfesunu materialu a pfi praci v prostorach Skoly je prioritou neohrozit Zivoty a zdravi
24kl Skoly a zaméstnancu;

Neskladovat material, narfadi a komponenty ve spole¢nych prostorach, vyuzit k tomu

uzamykatelné prostory, ur€ené povéfenym zastupcem skoly;



Hluéné prace sméfovat do doby mimo vyuku (od 16:00 hodin, dny pracovniho klidu a
volna, prazdniny);
Cas a rozsah uvolnéni prostor, které bude dodavatel potfebovat k realizaci, se stanovi

¢asovym harmonogramem, odsouhlasenym povéfenym zastupcem 3koly;

Konkrétni podminky:

Provadéni praci je sméfovano na obdobi hlavnich letnich prazdnin, ale ¢astecné se
pfedpoklada i v pribéhu Skolniho vyucovani, tedy za provozu Skoly.

Vstup do budovy bude umoznén hlavnim vchodem, a to ve dnech Skolniho vyu€ovani od
07:00 do 17:00 hod. Prace v dobé&, kdy nebude probihat vyuka (dny pracovniho volna a
klidu, prazdniny apod.) je mozna po dohodé s povéfenym zastupcem Skoly od 07:00 do
17:00 hod.

Parkovani v arealu mozné.

Material je mozné zavazet z viezdu z ulice Lidicka, skladovani materialu provadét po
dohodé s investorem (jeho zastupcem) &i DI investora.

Pfistup k sitim (EE, voda, wifi) ve Skole mozny, ve Skole nejsou rozvody zemni plynu.

Pfipojeni provadén za pfitomnosti zastupce Skoly a revizniho technika.
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