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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1. Identifikační údaje  
Stavba   : Rekonstrukce mostu ev.č.209-010a přes Ohři v Lokti 
Objekt   : SO 01-Sanace pohledových ploch 
Název mostu:  : Most přes Ohři ev.č.209-010a 
Katastrální obec : Loket 
Obec   : Loket 
Kraj   : Karlovarský 
Objednatel  : Město Loket, T.G.Masaryka 1/69, 357 33 Loket 
Investor  : Město Loket, T.G.Masaryka 1/69, 357 33 Loket 
Uvažovaný správce : Město Loket, T.G.Masaryka 1/69, 357 33 Loket 
Projektant  : PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary 
    tel. 353 228 240, e-mail: pontika@pontika.cz 
    zodpovědný projektant: Ing.Jiří Obozněnko 
    
Pozemní komunikace : II/209 
Přemosťovaná překážka: řeka Ohře, ř.km 191,487  

 
 
 
 
1. Zdůvodnění  stavby 
 

Vzhledem k technickému stavu pohledových ploch mostu byla navržena jejich sanace. 
 
2. Technické řešení rekonstrukce – popis prací 
 

V rámci stavby budou sanovány pohledové plochy betonové konstrukce mostu- omítka 

z umělého kamene.   

Dále budou přespárována kamenná křídla u opěry Sokolov. 

Práce mimo vodní tok budou prováděny z lešení vně mostu. Nátěr vnitřní strany  zábradlí 

bude prováděn z chodníku, který bude uzavřen pro chodce. Pohyb chodců bude převeden na 

druhý chodník. Práce na vnějších plochách nad vodou budou prováděny z mobilní plošiny, 

která bude stát na vozovce mostu. Pro tyto práce bude nutné převést provoz vozidel do 

jednoho pruhu. 
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3. Přechodná dopravní opatření 
 

Přechodná dopravní opatření jsou navržena dle TP 66– III. vydání -Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích (3.vydání březen 2015) a v souladu se zákonem 

č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 60/2001 Sb. a vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 

pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb. a 

vyhlášky č. 193/2006 Sb. 

Pro sanační práce na mostě prováděné z plošiny bude provoz vozidel zúžen do 

jednoho pruhu. Uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice II/209 bude v délce max.50m. 

Přechodné dopravní značení  navrženo dle zásad schématu B/5.1 (uzavřený pruh z náměstí) a 

B/5.2(uzavřený pruh na náměstí) viz str.5,6. Pěší doprava bude vedena po chodníku podél 

průjezdného pruhu. 

Pro průjezd hasičů není dodržena minimální průjezdná šířka 3,5m. Proto budou u 

zvýšených obrubníků umístěny nájezdové klíny délky minimálně 3m (plynulý nájezd v 

podélném i příčném směru). Tyto klíny budou na začátku a na konci označeny výraznou 

barvou a dále směrovou deskou Z4. 

Dopravní značky budou provedeny výhradně jako reflexní a musí splňovat vlastnosti 

třídy1 podle ČSN 01 80 20. Svislé značky budou základní velikosti. 

 
4. Časový harmonogram 

Práce při uzavírce budou probíhat po dobu cca 2měsíců  

 

Vypracovala: ing. Milena Navrátilová    Karlovy Vary,leden 2016  
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