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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území, 

Dotčené plochy, na kterých se předmětná část oplocení určená k rekonstrukci 
nachází, jsou v areálu Karlovarské krajské nemocnice v sousedství centrální části 
města. Jedná se o plochy přiléhající v úseku 14 k ulici Bezručova od sloupku 
vjezdové brány až do křižovatky s ulicí Americkou. Úsek 2 – je pak podél ulice 
Americké od křižovatky k novému vjezdu z parkoviště před hlavní budovou (A). 
Plochy se nachází ve stabilizovaném zastavěném územní města. Dosavadní účel 
využití – oplocení areálu (dílčí část) ponechán beze změny. Zastavěnost území není 
rekonstrukcí upravována – beze změny. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Plochy se nachází v zastavěném území města a jejich funkce je v souladu s platnou 
územně plánovací dokumentací.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

- nejsou 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky konzultací a závazných stanovisek dotčených orgánů jsou průběžně 
zapracovány do jednotlivých částí – oddílů PD. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

- nebylo prováděno  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Vnitřní území lázeňského místa, ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 
v pásmech I. B. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Pozemek ani objekt se nenachází ve výše jmenovaných územích. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d454d77556e7570534d4c78776361526e5744516b585735302b7a514139675a75722b555266505178472f563171316250727153524379640a4a6d5044794f377273513d3d#a
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Dotčený pozemek je mírně až středně svažitý v úseku 1 – Bezručova ulice. Středně 
až značně svažitý v úseku 2 – v Americké ulici - výškové rozdíly řešeny opěrnou zdí 
a svahováním  upraveného terénu -  týká se přilehlého terénu kolem oplocení. 
Upravená niveleta komunikace – chodníku v obou ulicích  kolem vlastního oplocení 
má trvalý spád mezi 3 až 6%. Rekonstrukcí se tyto technické parametry nemění. 
Ponechán beze změny je i systém odvodnění kolem oplocení – odtokové poměry se 
nemění.  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

- požadavky na asanace a demolice nejsou 
- v dotčeném území se vzrostlá zeleň nachází, stavbou nebude přímo dotčena (dle 
potřeby může být ochráněna v kmenové části obedněním) 
- ostatní nízká zeleň pod svahem v Americké ulici bude v rámci přístupu k prvkům 
oplocení upravena v rámci běžné údržby areálu 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

- nejsou 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Konstrukce oplocení je ve styku se stávajícími chodníky v Bezručově i Americké ulici.  
Napojení ve smyslu funkce dopravní infrastruktury se nemění – zachovány výškové 
úrovně – nivelety, zachován pěší průchod brankou v Bezručově ulici – výškové 
propojení chodníků beze změny. Při rekonstrukci budou v dotčených úsecích 
konstrukce odděleny na styku tak, aby nebyly veřejné komunikace dotčeny. Drobné 
úpravy se mohou vyskytnout na dilatační spáře. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu není pro oplocení požadováno. 
Ostatní inženýrské sítě budou v území zachovány bez úprav a respektovány. 
Dle potřeby budou po přesném vytýčení resp. vyjádření dotčených správců  doplněna 
opatření k jejich ochraně. 
 
Bezbariérové přístupy a bezbariérové úpravy na dotčených plochách nejsou pro 
tento druh stavby požadovány. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

- nejsou v průběhu zpracování PD známy       

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí, 

Pozemky přímo dotčené stavbou : 
Parcela č. 2711/1  
Obec: Karlovy Vary 
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Katastrální území: Karlovy Vary  
Výměra [m2]: 33673 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, 360 01 
Karlovy Vary  
 
Parcela č. 2730/1  
Obec: Karlovy Vary 
Katastrální území: Karlovy Vary  
Výměra [m2]: 4703 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary  
 
Sousední pozemky dotčené stavbou :  
p.p.č. 2736 – vlastník Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 
Karlovy Vary 
 
p.p.č. 2734 – vlastník Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 
Karlovy Vary 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

- nová pásma nevznikají 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu dokončené stavby : 
Rekonstrukce poškozených a dožilých prvků oplocení areálu. 
Průzkumy nebyly prováděny. 

b) účel užívání stavby, 

Účel užívání beze změny : oplocení  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Výjimky nejsou potřeba.  
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 e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky konzultací a závazných stanovisek dotčených orgánů jsou průběžně 
zapracovány do jednotlivých částí – oddílů PD. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Vnitřní území lázeňského místa, ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 
v pásmech I. B. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Jedná se o oplocení v celkové délce cca 140 mb  - děleno na úsek 1 –cca 65 mb, 
úsek 2 75 mb 
Výškový rozdíl terénu na délce oplocení  = 7,0 m 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod., 

Tyto parametry nejsou pro danou rekonstrukci potřeba řešit. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

zahájení stavby    06/2023 
dokončení stavby  06/2024 
Členění na etapy je možné dle úseků č.1,2 na které je stavba dělena. 
  
j) orientační náklady stavby. 
RN stavby – odhad – cca 1,0 mil Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Oplocení – jeho délka, tvar a objem stavby zůstává zachován. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

Oplocení v dotčeném úseku opravy – rekonstrukce odděluje veřejné komunikace ulici 
Bezručova a Americkou od areálu Karlovarské krajské nemocnice – délka cca 140 m. 
Pro provedení prací bylo dotčené území rozděleno na 2 úseky : 
Úsek 1/ Ulice Bezručova od brány vjezdu (u babyboxu) ke křižovatce s Americkou 
ul.  
Úsek 2/ Podél ulice Americké od křižovatky k novému vjezdu z parkoviště před hlavní 
budovou (A). 

https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d454d77556e7570534d4c78776361526e5744516b585735302b7a514139675a75722b555266505178472f563171316250727153524379640a4a6d5044794f377273513d3d#a
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S ohledem na poškozené a dožilé konstrukční prvky oplocení – zejména betonové 
sloupy, ocelové výplně, betonové římsy a další poškozené části původních 
zdobených polí ocelových výplní jsou navrženy opravy a výměna konstrukcí na nový 
sjednocený tvar výplní – ocelové tyčové viz vzor kolem oplocení hlavního parkoviště.  
V ulici Bezručova budou doplněny plné betonové soklové části do nivelety soklů 
stávajících zděných pilířů. Bude tím eliminováno postupné zvyšování terénu přilehlé 
komunikace s chodníky, pod jejíž niveletou se část oplocení ve stávajícím stavu 
(dnešní úroveň původní kamenné římsy) nachází. 
V úseku 1 bude respektován a plně zachován stávající pěší vstup vč. branky a 2 
přilehlých polí, které se na nově navržené konstrukce propojí. 
V úseku 2 Americké ulici pak opraví soklová část dílčími opravami – přezděním 
rozvolněného kamenného zdiva, v celém úseku doplněním nové masivní žb římsy 
s přesahem pro odkap. V konci u parkoviště bude navázáno na stávající oplocení. 
 
Materiálové  a barevné řešení : 

- Úsek 1 – Bezručova ulice 
- Nový žb sokl s hydrofobní úpravou – pohledový beton. 
- Kamenná římsa z původních a doplněných žulových desek dle zaměřeného 

vzoru.  
- Ocelové sloupky, ocelové výplně polí - rám s tyčovou výplní kotvený ke 

stávajícím zděným nebo novým ocelovým sloupkům. (výška polí 1500mm). 
 

- Úsek 2 – Americká ulice 
- Oprava stávajícího kamenného zdiva. 
- Nová žb římsa – pohledový betom s hydrofobní úpravou povrchu. 
- Ocelové sloupky kotvené přes kotevní desky do žb.  
- Ocelové sloupky, ocelové výplně polí - rám s tyčovou výplní kotvený ke 

stávajícím zděným nebo novým ocelovým sloupkům (výška polí 1800 mm). 
 
Ocelové oplocení v obou částech s povrchovou úpravou z výroby –  
pozinkování. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

- PD nepožaduje řešit 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. 

Bezbariérové přístupy a bezbariérové úpravy na dotčených plochách nejsou pro 
tento druh stavby požadovány. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Oplocení je navrženo v souladu s obecnými technickými požadavky. Jsou obnoveny -  
funkce  ochranná – v úseku 2 (Americké ulici) souběžně s opěrnou zdí a pod 
svahem. Ostatní části plní funkci běžného oplocení bez nutnosti uzávěry areálu. 
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Opravené konstrukce pak v dalším užívání musí být udržována ve stavu, který 
neohrožuje bezpečnost osob. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
 
Založení  
Úsek 1 – Bezručova ul. 
Výkop rýhy + základový pasu v části úseku mezi zděnými sloupy (Sz1-Sz2) v místě 
původní vjezdové brány. Hloubka min. 750 mm po U.T., šířka 450 mm, ŠP podsyp 
v tl. min. 150 mm. Navržen nový železobetonový základový pas vč. navazující 
nadzemní části žb soklu – výška proměnlivá, šířka 450 mm. 
 
Konstrukce svislé , vodorovné 
Úsek 1 – Bezručova ulice 
Navržený žb sokl šířky 450 mm proměnlivé výšky od 150 mm do 450 mm srovnaný 
v jednotlivých částech úseku pod navrženou římsu. V horní části ulice bude sokl jako 
součást obnoveného základu – vychází částečně zapuštěn do terénu. 
Beton – pohledový, vyztužený konstrukční výztuží. 
Ke stávajícímu základu bude prokotveno svislou výztuží na chemické kotvy.  
Kamenná římsa – koruna soklu zaklopená kamennými (žulovými) zákrytovými 
deskami s přesahujícími okraji a okapní drážkou na spodním líci, uloženými do lože z 
cementové malty. Žulové desky budou dále přikotveny pomocí ocelových trnů na 
chem. nebo zabetonované kotvy v žb soklu. 
Zásada je aby niveleta římsy korespondovala max. s výškou stávajících soklů 
zděných sloupků – tj. aby její úroveň nebyla vyšší.  
 
Úsek 2 – Americká ulice 
Kamenný sokl bude přezděn zejména ve spodním úseku souběžném se stávající 
opěrnou zdi za objektem „F“. Odhad celkové plochy je 40 % - jde o opravu 
rozvolněných částí a úpravu negativního sklonu do původní svislice zdiva soklu 
směrem do ulice. Dle potřeby bude doplněno i novými kameny v případě chybějících 
části objemu zdiva. Spáry mezi kameny vyplněné spárovací hmotou.  
Navržena nová žb římsa v masivnějším formátu než původní – min tl. 150 mm 
v hraně do ulice se spádem do ulice – na přední hraně přesah s odtokovým žlábkem. 
Šířka římsy je proměnlivá dle stávajícího profilu – tj. v dolní části na hranu 
odtokového kanálu opěrné zdi, na zbývajícím úseku min 350 mm a potřebný přesah  
min 50 mm. 
Beton pohledový, vyztužený konstrukční výztuží. 
Ke stávajícímu kamennému soklu bude prokotveno svislou výztuží na chemické 
kotvy – vystřídaně v 1/3 šířky.Dilatační spáry vyplněné trvale pružným tmelem max. á 
8,0 m. 
 
Povrchové úpravy : 
Železobetonové konstrukce z pohledového betonu budou opatřeny  nátěry – proti 
zatékání a vlhkosti, nasákání – impregnační a hydrofobizační (odstín – transparentní) 
- viz nátěry. 
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Zámečnické prvky oplocení : 
Ocelové sloupky (tyče profil 48/3 mm, opatřené zátkou proti zatékání) 
Vč. integrovaných – navařených ocelové kotevní desek – vel. 150/150 mm tl. 10 mm 
(doprovodný materiál – nerezové závitové kotevní tyče průměr 12-16 mm - 4ks á 
deska na chemické hmoždiny, příslušné matice + krytky matic do trvale plastického 
tmelu. 
Na kamenné desky v úseku 1 uložit do silikon tmelu – resp. lepícího polymer tmelu. 
Na žb římsu v úseku 2 – provést před kotvením vyrovnání rychle tuhnoucí 
cementovou hmotou. 
Ocelové rámy s tyčovou výplní – výška úsek 1 -  1500 mm, úsek 2 – 1800 mm 
(profilace – rámová konstrukce obvodu – profil tr. ocelová bezešvá konstrukční 
průměr 42/3 mm  
(výplňové tyče max. á 120 mm osově – profil tr. ocelová bezešvá konstrukční  
průměr 22/3 mm. 
Na sloupky i rámy integrovány – navařeny před antikoro úpravou v zinkové lázni 
kotevní plechy pro šroubovaný spoj. 
 
Kamenné výrobky : 
Úsek 1 – Bezručova ulice 
Koruny – římsy oplocení soklu zaklopené kamennými žulovými)  deskami s 
přesahujícími okraji a okapní drážkou na spodním líci, uloženými do lože z 
cementové malty. Spáry mezi deskami tmelené proti zatékání. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Konstrukce z žb jsou do výšky 1,0 m, jsou vyztuženy dle běžných zásad bez výpočtů 
konstrukční ocelí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Tato technická ani technologická zařízení nejsou v rámci stavebních úprav oplocení 
navrhována. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Pro rekonstrukci není potřeba řešit. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

- tepelná ochrana není předmětem akce 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost 
apod. 
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Tyto parametry nejsou předmětem zadání rekonstrukce. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
- pro dané zadání není potřeba řešit  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
Technická infrastruktura není rekonstrukcí oplocení dotčena. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
c) doprava v klidu, 
d) pěší a cyklistické stezky. 
 
Nejsou předmětem akce. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
V úseku 2 – Americká ulice v části pod terénní vlnou svahu bude naplavená vrstva 
zeminy vč. vegetace – zahradní a sadové úpravy ze strany areálu – přerostlá do 
profilu konstrukce oplocení upravena do výše nivelety nové žb římsy, zeleň bude 
v této linii odstraněna.  
 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická opatření. 
 
Nejsou předmětem akce. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavební úpravy nemají negativní vliv na výše uvedené parametry. 
Stavba nemá nároky na zábor zemědělské půdy ani na kácení vzrostlé zeleně. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

V blízkosti stavby se nenacházejí dřeviny, památné stromy, rostliny nebo 
živočichové, kteří vyžadují ochranu. 
Stavba nemění ekologické funkce a vazby v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Objekt se nenachází v chráněném území Natura 2000 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 

Studie a vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) není u této stavby 
požadována. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

- nespadá do výše uvedeného režimu 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Nejsou navržena nová ochranná a bezpečnostní pásma územního charakteru. 
Budou ponechána a rozšířena standardní ochranná pásma tras IS – kanalizace, 
veřejného osvětlení dle zásad a požadavků správců sítě. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Není předmětem akce. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Elektřina pro potřeby stavby bude odebírána z rozvodů dostupných v areálu 
Nemocnice po dohodě se stavebníkem a správcem sítě, bude provedeno přes 
certifikovaný stavební rozvaděč. Pokud nedojde k tomuto připojení, alternativně 
použít náhradní zdroj (zde ovšem za podmínek stanovených hlukových limitů pro 
lázeňské území a areál zdravotnického zařízení vč. časového omezení provozu). 
 
Voda pro potřeby stavby bude odebírána z rozvodů v lokalitě – provizorní napojení 
na stávající řad po dohodě se stavebníkem a správcem sítě. Bude osazeno 
podružné měření spotřeby. Alternativně řešit dovozem vody. 
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Materiál z bouracích prací bude ukládán do přistavených kontejnerů a průběžně 
odvážený k likvidaci. Kontejnery budou umístěny na parcelách (ve vlastnictví 
stavebníka) – jedná se o možná umístění za objektem „F“ za podmínek stanovených 
investorem stavby. 
Stavební materiál bude přivážený průběžně a bude skladovaný ve vymezeném 
prostoru v blízkosti pracoviště na parcelách vlastněných stavebníkem. (Pro případné 
uložení v záborech  by musel  zhotovitel žádat o zvl. užívání na požadované termíny 
majitele pozemků – město Karlovy Vary). 

b) odvodnění staveniště, 

V rámci postupu realizace bude využit stávající odvodňovací systém v místě. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezd ke stavbě je zajištěný z přilehlých místních komunikací (ulic : Bezručovy a 
Americké) resp. po dohodě se stavebníkem z areálu nemocnice.  
Pro dodavatele je nutností si pro realizaci zajistit příslušná povolení vjezdů do 
areálu a počítat těmito náklady do ceny díla. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje a zařízení v dobrém technickém 
stavu a ty, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
 
Ochrana před prachem 
očištění dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci 
udržování používaných komunikací po dobu výstavby v pořádku a čistotě 
uložení prašných materiálů v pytlích nebo na hromadách zakrytých plachtami 
v případě dlouhodobého sucha skrápění staveniště 
skrápění konstrukcí při bouracích pracích 
 
Ochrana před exhalacemi a znečištění půdy z provozu stavebních mechanizmů 
po dobu výstavby se budou používat vozidla a stavební mechanismy, které splňují 
příslušné emisní limity na základě platné legislativy 
použité mechanismy budou vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů a 
pohonných hmot do půdy 
jakékoliv znečištění musí být okamžitě asanováno 
Likvidace odpadů ze stavby 
S veškerými odpady bude nakládáno dle ustanovení zál. Č.185/200 Sb., vyhl. 
Č.381/2001 Sb., vyhl. Č.383/2001 Sb a souvisejících předpisů. Odpady budou 
přednostně likvidovány recyklací. Odpady, které nebudou moci být recyklovány, se 
odvezou na řízenou skládku. 
 
Na pozemku se nevyskytuje chráněné vzrostlá zeleň vyžadující speciální ochranu, 
vzrostlá zeleň – stromy nacházející se v blízkosti oplocení doporučujeme ochránit 
plným obedněním do výše 2,0m výšky. 



Oplocení KKN – 2023  DPS - STZ 

 

12 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 

Stavba nevyžaduje související asanace, demolice ani kácení dřevin. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Stavební činnost bude probíhat zejména na parcelách ve vlastnictví stavebníka – 
Karlovarské krajské nemocnice a.s. a jejího zřizovatele Karlovarského kraje. 
 
Předpokládající se dočasné zábory sousedních - cizích parcel jsou navrženy jako 
případně vymezené pracovní a ochranné pásmo pro provádění prací či pro případy 
nezbytných zásahů na hranici  konstrukcí lemujících oplocení – tj. chodníky. Zábory 
bude nutné projednat s vlastníkem (městem Karlovy Vary – záborový elaborát si 
zajistí dle potřeb zhotovitele stavby). Standardní ochranné pásmo pro práce bude 
stanoveno 1,5 – 2,0 m na obě strany od linie oplocení.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nejsou. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

Nakládání s odpady bude respektovat ustanovení zákona o odpadech č.185/2001 
Sb., především §79, odstavec 3, písmeno c) a §10, 11, 12 a 35. 
Odpady se budou recyklovat, odevzdávat do sběrných surovin odvážet na řízenou 
skládku. Recyklování materiálu bude upřednostněno. 
 
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:  
patří do kategorie 17 – Stavební a demoliční odpady dle katalogu odpadů ve 
vyhlášce č. 93/2016 sb.: 
Katalogové číslo:  
17 01 01 – beton 
17 04 05 – železo a ocel 
17 05 04 – Zemina a kamení (tj. bez obsahu nebezpečných látek)  
17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady bez obsahu nebezpečných látek 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje a zařízení v dobrém technickém 
stavu a ty, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Dále bude dodržena vyhl. města Karlovy Vary ohledně hlukových limitů obecně a 
v lázeňském území a vymezení povolené pracovní činnosti mimo stanovené hodiny 
nočního klidu platné jak v pracovním týdnu, tak o víkendovém režimu či o svátcích. 
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Ochrana před prachem 
očištění dopravních prostředků před jejich výjezdem na pojížděnou veřejnou 
komunikaci, udržování používaných komunikací po dobu výstavby v pořádku a 
čistotě uložení prašných materiálů v pytlích nebo na hromadách zakrytých plachtami 
v případě dlouhodobého sucha skrápění staveniště - skrápění konstrukcí při zemních 
a bouracích pracích. 
 
Ochrana před exhalacemi a znečištění půdy z provozu stavebních mechanizmů 
po dobu výstavby se budou používat vozidla a stavební mechanismy, které splňují 
příslušné emisní limity na základě platné legislativy 
použité mechanismy budou vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů a 
pohonných hmot do půdy jakékoliv znečištění musí být okamžitě asanováno. 
Stavba je umístěna ve vnitřní území lázeňského místa, ochranné pásmo přírodních 
léčivých zdrojů v pásmech I. B.  
 
Stavba nemá nároky na kácení vzrostlé zeleně. Předpokládá se se zásahy do keřové 
a nízké zeleně zasahující do profilu konstrukce oplocení v míře nutné pro realizaci 
díla.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků v průběhu stavby se bude 
zajišťovat podle nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při stavebních pracích a podle zákona č.309/2006, 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo služeb mimo pracovněprávní vztahy. Jednotlivé práce budou vykonávat 
pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci pro danou činnost a jsou náležitě 
proškolení z hlediska dodržování platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví. 
 
Koordinátora BOZP je povinen určit zadavatel stavby pro fázi realizace stavby na 
stavby, kde bude působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 
následující limity objemu prací: 
u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současně více jak 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 den. 
u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
Na této akci se nepředpokládá přesažení výše uvedených limitů objemu prací, proto 
se nepředpokládá jmenování koordinátora BOZP pro tuto stavbu. 
 
S ohledem na konfiguraci terénu, omezeného přístupu na vlastní pracoviště bude 
stavební činnost s vysokým podílem ruční práce s použitím přenosného malého a 
středního technického vybavení. 
 
Pro část úseku 2 v souběhu s opěrnou zdí bude po dobu realizace zajištěno 
pracoviště proti pádu pracovníků dodavatele a zabráněno přístupu a 
provedena opatření proti pádu osob z veřejného sousedního prostoru.  
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Není potřeba řešit. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Po dobu realizace stavby bude nutné stanovit dílčí termínově omezená dopravně 
inženýrská opatření. 
Jedná se o zábory pěších komunikací – chodníků v ulici Bezručova a Americká – tj. 
jejich uzávěry po dobu prací na daném úseku, stanoveném pracovním záběru. Tyto 
úseky si určí dodavatel stavby v rámci HGM stavby a postupně bude upravovat 
provoz pěších dle postupu výstavby. 
Chodníky (jejich části) budou pro provoz uzavřeny – označeny uzávěrami – 
zábranami (Z2) - zábradlím v příčném a podélném směru, doplněny výstražnými 
světly (typ 3), dle potřeby dopravními značkami B30 (zákaz vstupu chodců) 
s dodatkovou cedulí E13 – textem „Přejděte na druhý chodník“ popř. doplněné 
bezpečnostními páskami – Vše dle vzorových Zásad pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích v obci.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Stavba se bude provádět za speciálních podmínek ve smyslu liniové stavby. 
Předpokládá se realizace při uzávěrách sousedních pozemků chodníků za plného 
neomezeného provozu na komunikacích Bezručova a Americká. 
Dodavatel stavby si zpracuje HGM výstavby a stanoví následné pracovní záběry dle 
určeného postupu výstavby. 
Podmínky pro dílčí uzávěry budou projednány s jednotlivými veřejnoprávními 
(případnými soukromými subjekty), které jsou potencionální opravou dotčeny.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

předpokládaný termín zahájení stavby 06/2023 
předpokládaná doba výstavby cca 1 rok od zahájení 
případné dílčí termíny pro úseky budou stanoveny po výběru zhotovitele 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Není stavebními úpravami dotčeno. 
 
 
 
Ing. Trnka 
02/2023 


