Mistni podminky montaze

Misto realizace:

Stfedni Skola Zivnostenska Sokolov, pfispévkova organizace

Predmét projektu
Pfedmétem projektu je zvySeni bezpecCnosti a souvisejici modernizace IT infrastruktury
projektu Mobilni uéebna cizich jazyka a Konektivita budov Stredni Skoly zivnostenské
Sokolov, p.o.

Popis mistnich podminek montaze:

Skola pozaduje kazdodenni uklid.

Obecné podminky v objektech realizace:

- Predlozit pfehled moznych rizik, plynoucich z planované ¢innosti stavby;

- Dodrzovat zasady bezpe€nosti prace na pracovisti, je tfeba dodrZovat pravidla
bezpelnosti i s ohledem na vyskyt zvySeného poctu osob a odpovida za dodrzovani
pravidel BOZP a PO svych zaméstnancu

- Hlasit veSkeré poranéni, popf. Urazy Zzaka zpusobenych vlastni €innosti;

- Spolupracovat na objasnéni okolnosti vzniku Urazu zaka Skoly, zajistit sou€innost pfi
feSeni pracovnich urazd zaméstnancu Skoly;

- Hiasit poskozeni majetku nebo vybaveni Skoly, popf. zajistit provedeni fotodokumentace
tohoto poskozeni;

- Pouzivat elektrické naradi s platnymi revizemi;

- Dodrzovat pozarni predpisy stanovené v pozarni dokumentaci Skoly (pozarni poplachové
smérnice, pozarni fady apod.). Pfi opousténi pracovist€ ho zanechat v pozarné
bezpeném stavu (vypojit spotiebite, zhasnout svétlo, uzamknout prostory, pokud je to
mozne);

- Udrzovat volné unikové cesty a vychody z prostor skol;

- VSichni dodavatelé musi disponovat patficnymi Zivnostenskymi opravnénimi k provadéni
smluvnich praci;

- Neprovést nekontrolované a neschvalené odpojeni objektu od sité (elektro, internetu);

-V pfipadé nutnosti odpojeni bude o tom informovan povéfeny zastupce Skoly (min. 2
pracovni dny pfedem) a doba odpojeni, ktera omezi provoz Skoly nesmi prekroc€it 1 den;

- Pfi pfesunu materialu a pfi praci v prostorach skoly je prioritou neohrozit zivoty a zdravi
Z2aku Skoly a zaméstnancu;

- Neskladovat material, nafadi a komponenty ve spole¢nych prostorach, vyuzit k tomu

uzamykatelné prostory, urCené povéfenym zastupcem Skoly;



Hluéné prace sméfovat do doby mimo vyuku (od 16:00 hodin, dny pracovniho klidu a
volna, prazdniny);
Cas a rozsah uvolnéni prostor, které bude dodavatel potfebovat k realizaci, se stanovi

¢asovym harmonogramem, odsouhlasenym povéfenym zastupcem 3koly;

Konkrétni podminky:

Provadéni praci je sméfovano na obdobi hlavnich letnich prazdnin, ale ¢aste¢né se
predpoklada i v prabéhu skolniho roku.

Vstup do budovy bude umoznén hlavnim vchodem, a to v pracovnich dnech od 07:00 do
17:00 hod. V ostatnich dnech (dny pracovniho volna a klidu, prazdniny, vikendy apod.) je
mozné prace provadét nepretrzité, avSak s ohledem na dodrzovani lokalnich podminek
uréenych méstskou obecné zavaznou vyhlaskou o ochrané vefejného poradku v platném
znéni. V tyto dny bude zajistén pfistup dle pfedem dané dohody vychazejici z aktualnich
podminek. Parkovani v arealu mozné v zadni ¢asti objektu.

Material je mozné zavazet ¢astecné z Celni strany budovy (hlavni vchod), preferovano je
v8ak zavazeni ze zadni Casti objektu, tzv. dvora.

Manipulace s materialem, a jeho skladovani, bude provadéna tak, aby dochazelo k co
nejmensimu omezovani provozu.

Pokud dojde k pfechodnému ulozeni materiadlu na dvofe objektu, nebude objednavatel
nést za néj jakoukoliv odpovédnost.

Zaméstnanci dodavatele jsou povinni se pohybovat pouze v uréenych prostorech.



