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S M L O U V A  O  D Í L O 

  N A   R E A L I Z A C I   S T A V B Y 
 
 
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 
se sídlem: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 00520055 
DIČ: CZ00520055 
bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
číslo účtu: 19437341/0100 
zastoupený:  RNDr. Jiří Neumann, ředitel 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
………………………………………………………………….. 
sídlo:  
IČO:                       
DIČ:  
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený:  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………….. oddíl ……………..  vložka 
…………….. 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
(společně jako „smluvní strany“) 
 
 
 
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a “), a § 58 odst. 7  zákona č.121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění 
(dále jen „autorský zákon“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). tuto 
 

 
 

s m l o u v u   o   d í l o   n a   r e a l i z a c i   d o d á v k y  a  s l u ž e b  
                     
 

„Vým ěna stávající UTP kabeláže, rozšíření CCTV, montáž WIFI“   
 

(dále jen „smlouva“) 
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I. Úvodní ustanovení 
 
1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušného živnostenského oprávnění pro zhotovení díla a má 

řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 
 
1.2 Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 27. 5. 2016 objednatelem jako vyhlašovatelem 

veřejné zakázky „Výměna stávající UTP kabeláže, rozšíření CCTV, montáž WIFI a bezpečnostně 
docházkový systém školy“ - část A) „Výměna stávající UTP kabeláže, rozšíření CCTV, montáž 
WIFI“ . 
 

II. Předmět smlouvy 
 
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle článku III. smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve smlouvě. 

 
2.2 Zhotovitel provede dílo dle článku III. smlouvy tím, že řádně a včas dodávky, služby a stavební práce 

v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN 
a ostatních norem. 

 
 

III. Specifikace díla 
 

3.1 Dílem se rozumí provedení dodávek, služeb a stavebních prací označených jako „Výměna stávající 
UTP kabeláže, rozšíření CCTV, montáž WIFI“, které je řešeno projektovou dokumentací, která je 
součástí zadávací dokumentace. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 
….…, která je uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy. Zadávací dokumentace pro 
provedení díla, specifikovaná v článku III. odst. 3.2 písmeno b) smlouvy, byla zhotoviteli předána 
jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje. 
 

Přitom platí, že dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo 
výkresové části projektové dokumentace nebo v soupisu prací a dodávek (výkazu výměr) nebo ve 
výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. Dílem jsou rovněž 
činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, 
ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou 
k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a 
zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména: 
 

 - demontáž stávající kabeláže 
 - vytvoření stropních protipožárních prostupů  
 - pokládka kabelonosných prvků 
 - pokládka a zakončení metalické a optické kabeláže 
 - instalace racků a jejich vnitřních prvků (systém uspořádání vnitřních prvků bude konzultován se 
 zástupcem zadavatele)  
 - instalace Wi-Fi antén 
 - instalace bezpečnostních kamer a videorekordéru 
 - provedení certifikačního měření (je nutné použít měřicí přístroje odpovídající specifikaci  
 “Level III“ nebo vyšší) 

a dále 
 - zařízení místa plnění dle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho likvidace 
 - provedení závěrečného úklidu místa provedení 
 - dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části a návrhů provozních řádů, 
 (ve formátech, které je objednatel schopen přijmout), 
 - zajištění uložení a ekologická likvidace stavebních a montážních odpadů včetně doložení dokladů 
 - zaškolení obsluh 

 
to vše v místě provádění díla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.  
Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“.  
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3.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

 
a) touto smlouvou;  
b) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci „Výměna stávající UTP kabeláže, 

rozšíření CCTV, montáž WIFI a bezpečnostně docházkový systém školy“ - část A) „Výměna 
stávající UTP kabeláže, rozšíření CCTV, montáž WIFI“ ze dne 27. 5. 2016 a projektovou 
dokumentací, která byla součástí uvedené zadávací dokumentace; 

c) nabídkou zhotovitele díla ze dne ………..;  
d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují 

právním předpisům a ČSN a EN, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 
objednatelem zhotoviteli podle smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 
dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 
zkoušení, uvádění do provozu či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, 
rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a 
prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.  

 
Zhotovitel se zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením 
provádění díla tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

 
3.3 Za nepředvídané práce (plnění), tj. práce nad rámec smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění 

zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího ze smlouvy, obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, EN, stavebního povolení na provádění díla, dohodnutého rozsahu a kvality 
či ověřené technické praxe nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě 
zvláštního požadavku objednatele a po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.  
 

Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky smlouvy na 
nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu smlouvy věděl nebo nemohl 
nevědět nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo 
prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá nebo práce a plnění, 
která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s 
řešením provedení díla a projektové dokumentace. 

 
3.4 Změny díla včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. III. 

odst. 3.3 smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se 
stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.  

 
3.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší 

kvalitativní třídy jakosti. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, EN, uvedené 
v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné 
v plném rozsahu. 

 
 

IV. Doba plnění 
 
4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 12. 08. 2016. 

 
4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  

 
termín zahájení provádění díla      7. 7. 2016 
termín dokončení prací a předání řádně provedeného díla  12. 8. 2016 
 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární 
předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.  
 

4.3 Harmonogram realizace díla, zpracovaný v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích 
kalendářních dnech nejpozději do zahájení provádění díla. Termíny provádění díla uvedené 
v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. 
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4.4 Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) 

nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou mít 
vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se 
smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

 
4.5 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  
 
4.6 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 

smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, 
prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, 
kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů zhotovitele.  

 
4.7 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 4.1 této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo, či kteroukoli jeho část převzít. 
 
4.8 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo. 

 
V. Místo provádění díla 

 
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v prostorech dle projektové dokumentace, které se nachází v 

budově školy na pozemku parc. č. 1466, který se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území 
Karlovy Vary, ulice Ondřejská, číslo popisné 1122. 

 
5.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 

místa provádění díla a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, 
žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti 
provedení díla dle smlouvy. 

 
 

VI. Cena a způsob její úhrady 
 

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 
          

Cena bez DPH …………………………………. Kč 
(slovy: ……………………………………….) 
DPH ………………….……………………… Kč 
(slovy: ……………………………………….) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cena včetně DPH ……….………………….. Kč 
(slovy:………………………………………..) 
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

 
6.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy 

vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, odvoz a uložení 
odpadu, dopravu, úklid, zařízení, udržování a vyklizení místa plnění, náklady na služby, atesty 
materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, apod.), včetně započtení rezerv na 
úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena 
nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do 
kalkulace ceny. 
 

6.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní 
strany se vzájemně dohodly, že cena může být hrazena objednatelem též v níže uvedeném termínu, a 



strana 5 z 20 

to na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených smlouvou a 
předaných objednateli. Vystavená dílčí faktura bude zahrnovat daň z přidané hodnoty. Dílčí faktura 
může být vystavena zhotovitelem nejvýše do celkové výše 50 % ceny; po řádném předání díla bude 
vystavena konečná faktura na zbývající část ceny. 
Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem může být při dodržení harmonogramu 
provádění díla vystavena dílčí faktura v termínu k 31. 7. 2016. 

 
Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a 
objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací 
protokol“) ke dni vystavení dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. 
Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a 
objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud neuhrazenou na základě dílčí 
faktury. V případě, že součástí konečné faktury bude úhrada prací a dodávek, které objednatel dosud 
neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací protokol. 

 
6.4 V dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve 

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani“). 
Dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 14 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání 
objednateli. Dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu stanovené zákonem o dani a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 
V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu 
opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta 
splatnosti běží u opravené faktury od začátku. 

 
6.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a součástí 

ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. 
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení 
díla. 

 
6.6 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové 
rozpočty, které byly součástí nabídky). 
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce. Daň 
z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká 
jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení 
ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
 

6.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena 
úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 
6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění nebo zamítnutí 
návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele): 

 
před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu 
z ceny ve výši rozdílu mezi cenou (viz článek VI. odst. 6.1 smlouvy) a částkou uhrazenou 
objednatelem do okamžiku prohlášení insolvence na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí 
návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele);  

 
6.9 Úhrada ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla. 
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6.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 
povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v 
průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě 
vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, 
souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z 
takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 
Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními 
stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v 
této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 
požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli 
nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a 
zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 
VII. Součinnost smluvních stran 

 
7.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

 
7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, 
které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 
7.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy 

navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění 
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, 
pomoc a jinou součinnost. 

 
VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

     
8.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

− není jako právnická osoba v likvidaci;   
− není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu 
nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky 
vůči svým věřitelům; 

− uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či rozhodčí 
instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné dohody, 
smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek újmu nebo 
požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku 
zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo 
zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či 
arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy; 

− neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či 
znemožnilo dosažení účelu této smlouvy; 

 
8.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

− podání návrhu na prohlášení úpadku na zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění;  

− vstup zhotovitele do likvidace;  
− splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je předlužen anebo 

insolventní;  
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− změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 
představuje běžný obchodní styk;  

− rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 
rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních 
změn;  

− omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
této smlouvy;  

− rozhodnutí o založení obchodní korporace zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby 
zhotovitele;  

− všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících;  

− rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
 
8.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné 
předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

 
8.4 Zhotovitel se zavazuje zachovávat místo plnění v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své 

náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou 
bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 2 
kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení 
objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne 
opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem. 

 
8.5 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného 

díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci smlouvy jsou 
povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

 
8.6 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady 

a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na místě plnění a všechny nejasné podmínky pro 
realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.   

 
8.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

 
a) v co nejmenší míře omezovalo okolí;  
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi apod nad přiměřenou míru;  
c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí staveniště;   
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za 
odborné vedení provádění díla. 

 
8.8 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 
uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 
zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 
splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do 
stavebního deníku. 

 
8.9 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a všem oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy 

či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň v rozsahu 
a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.   
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8.10 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 

Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při 
provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této 
smlouvy za zaměstnance zhotovitele. 

 
8.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 
rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených 
touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena 
na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 
 

8.12 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor objednatele a v jeho 
průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla 
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. 
 

8.13 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž 
za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli 
tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.   
Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby přílohou 
seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 
10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu 
subdodavatelů. Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní 
firma, sídlo, IČO) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl. Seznam musí být předán 
v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf. Porušením povinnosti předat 
objednateli seznam subdodavatelů se zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. 
c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Vzhledem k tomu, že na včasném 
předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností objednatele, je tato povinnost 
zajištěna smluvní pokutou.  

 
IX. Stavební deník 

 
9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání místa plnění objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na místě plnění bude veden pouze jeden stavební 
deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 
prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. 
Stavební deník bude uložen na místě plnění a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době 
realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi a obsahuje zejména: 
 
− údaje o zahájení prací 
− údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním 
− přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním 
− údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 

nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě 
− veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smlouvy 
− odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, 

která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci 
− požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 

odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele. 
− záznamy o provedených kontrolách orgány státní správy 
− závažné události pro práce a způsobené škody zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků 

z těchto škod. 
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Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-
li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 
9.2 Zhotovitel je povinen uložit průpis záznamů ve stavebním deníku oddělené od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
 

9.3 Záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednat perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 
s listy pevnými. Záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně každý den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 
 

X. Místo plnění a jeho zařízení 
 

10.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli místo plnění včetně místa pro provádění díla nejpozději do 
termínu dle čl. IV. odst. 4.2 smlouvy. O předání objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný 
protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma smluvními stranami a 
každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 

              
10.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.    

 
10.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla výhradní odpovědnost za: 
 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu v místě plnění, udržování místa 
plnění v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod, 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření, 
materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na místo plnění, 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí v místě plnění. 
 

10.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení místa plnění dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v místě plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 
10.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu a zařízení místa plnění, veškerou dopravu, skládku materiálu, včetně 

zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí 
ceny. 

 
XI. Podmínky provádění díla 

 
11.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 

přímo souvisejících s jeho činností při realizaci a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci a za 
které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při 
realizaci díla, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a 
právnických osob v průběhu díla apod. 

 
11.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 

rozsahu dle smlouvy. 
 
11.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele (při podpisu smlouvy) 

písemný seznam všech svých subdodavatelů, kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle 
smlouvy, a to do sedmi kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito subdodavatelé budou 
vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. 
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11.4 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 
dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a 
technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít 
k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a 
způsobilosti, resp. atest. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. 
 

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit dílo do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži a 
vandalismu. 

 
11.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky na 

zhotovovaném díle do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené 
svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. 

 
11.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části 
projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného 
provedení“.  
 

11.8 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve 
stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení 
čl. XI. odst. 11.12 této smlouvy. 

 
11.9 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech, které 

bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby.  Na těchto 
poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. VIII. odst. 8.7 písm. d). 
 

11.10 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných 
materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn 
objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VIII. odst. 8.8 této smlouvy. 
 

11.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, 
které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od 
projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností 
zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu 
alespoň pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má 
se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li 
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
 

11.12 Naprogramování a nastavení funkčnosti jednotlivých systémů technologických zařízení je součástí 
plnění dle této smlouvy a bude provedeno na základě předchozí analýzy potřeb objednatele a 
následného objednatelem schváleného návrhu vlastností, funkčnosti a podoby těchto systémů. 
 

11.13 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, pokud nebudou 
použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci. 
 

11.14 Další podmínky provádění díla: 
- realizace veřejné zakázky bude probíhat za omezeného prázdninového provozu školy, v pracovních 
dnech, mimo pracovní dny pouze po předchozí dohodě se zadavatelem 
- je nutné dodržet omezující podmínky pro provádění díla, a to nenarušení plného provozu 
telekomunikačních antén umístěných na střeše objektu a případně v potřebném rozsahu komunikovat 
s majitelem a provozovatelem těchto zařízení 
- při provádění díla koordinovat práce se zadavatelem, zejména odstávky elektrické energie apod. 
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- objekt je napojen na pult centralizované ostrahy, proto je nutné zajistit odpovědnou osobu pro 
kódování a spolupráci s ostrahou objektu 
- ve stejné době bude v místě plnění probíhat realizace zakázky „Oprava konstrukce a zateplení 
střechy budovy a kadeřnické pracoviště“, přičemž projektová dokumentace k této akci je k dispozici 
na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_908.html. Zhotovitel se s touto dokumentací 
seznámí a postup svých prací zkoordinuje s dodavatelem uvedeného díla. 
 

 
XII. P ředání a převzetí díla 

 
12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV. 

odst. 4.1 smlouvy.  
 
12.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění a splnění všech dalších 

povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle smlouvy, včetně 
potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. Zhotovitel se zavazuje k datu 
zahájení předpřejímek dokončit dílo do stavu, který umožní ověřit funkčnost a parametry 
jednotlivých částí a systémů díla. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá 
zhotovitel přejímací řízení. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným 
oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. Zhotovitel 
zajistí na předávací řízení účast všech oprávněných zástupců subdodavatelů či jejich smluvních 
partnerů.  
 

12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami.  
Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 

 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je také 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele. 

 
Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 
a) touto smlouvou,  
b) podmínkami stanovenými ČSN a EN,  
c) projektem zpracovaným na dílo,  
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, 
vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, 
zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla 
či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, 
stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis 
bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu. 

 
12.4 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím 
účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

 
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech předávaných 
dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení 
o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní a certifikační zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o 
ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a 
platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.. Dokumentaci skutečného provedení díla a návrhy provozních 
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řádů je povinen zhotovitel předat v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátech, které je 
objednatel způsobilý přijmout. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora 
uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 
 

12.5 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 
nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude 
uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které 
objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto 
článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve 
kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací 
protokol v tomto článku smlouvy. 

 
12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení 

článku XII. této smlouvy. 
 
12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o 

parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je 
zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými 
potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno 
příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost 
práce a požární ochranu a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo 
kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené smlouvou a řádně předané 
objednateli.  

 
12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám smlouvy. 

 
12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 

vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a 
to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí 
příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a 
nedodělků díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla 
zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XV. této smlouvy. 
 

12.10 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla 
objednateli, na své náklady a provést úklid. 

 
 

XIII. Záruka za jakost, zkoušky díla 
 
13.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla 

objednatelem, a to v těchto lhůtách: 
 

Druh plnění Minimální požadavek 
záruční lhůty 

Systémová záruka na celý metalický a optický systém kabeláže 
(jeden výrobce)  

15 let 

Aktivní prvky (switche) – stejný výrobce a modelová řada pro 
všechny prvky 

10 let s výměnou do 
druhého pracovního při 

závadě 
Wi-Fi antény 2 roky 
CCTV kamery a videorekordér 2 roky 
Harddisk pro videorekordér  3 roky 
ACS a DDS systém 2 roky 
Stavební práce 5 let 
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Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad  a bude mít vlastnosti dle 
 projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení 
 na provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN 
 s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou 
 technickou praxí 
 
13.2 Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla 

po celou záruční dobu dle smlouvy.  
 
13.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle smlouvy vady díla u zhotovitele, a to 

písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, 
případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

 
13.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od okamžiku 

oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování 
vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě 
provádění díla. Reklamační řízení muší být ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však 
do pěti pracovních dnů po jeho zahájení, je-li to v daném případě technicky možné. Vady, na které se 
vztahuje záruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka  nevztahuje, je 
zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.6  smlouvy.  

 
13.5 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost 

díla poskytnutá dle čl. XIII odst. 13.1  smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem 
zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba 
přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního 
převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 13.1  
smlouvy.  

 
13.6 V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nedodělků díla nebo je neodstraní v termínu 

dle článku XIII. odst. 13.4 smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby 
k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel 
reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo 
zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z ceny. Objednateli v případě zadání 
provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na 
cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 
nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

 
13.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
 
13.8 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle článku XIII. odst. 13.1 smlouvy je 

zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční 
lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, 
popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní 
prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na 
objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce smlouvy 
nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních 
podmínek uznává. 

 
13.9 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  
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XIV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IV. odst. 4.1 (včetně vztahu 
k článku XII. odst. 12.1) nebo odst. 4.2 nebo článku VIII., článku XIII. odst. 13.4 smlouvy 
zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je 
povinen podle smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina 
procenta) z ceny včetně DPH, a to za každý den prodlení.  

 
14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VII. odst. 7.2 nebo čl. VIII. odst. 8.2, 

8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.12, 8.14, čl. XI. odst. 11.3 smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn 
uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť.  

 
14.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu 

plnění prací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli v případě, že zpoždění 
realizace díla dosáhne v součtu více než 7 kalendářních dní oproti termínům obsaženým 
v harmonogramu plnění prací, který je předložen dle čl. IV. odst. 4.3, ve smyslu ustanovení § 2048 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč (slovy: deste 
tisíc korun českých). 
 

14.4 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 
výši. 

 
14.5 Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 

závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: dvě desetiny procenta) z neuhrazené části 
peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 
 
 

XV. Odstoupení od smlouvy 
 
15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od  smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 

v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 
smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně ruší. 

 
15.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 
jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. smlouvy, které 
bude delší než 7 kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. 
XI.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které 
vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 
nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 4.7 smlouvy; 

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 
XX. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XX. smlouvy; 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude prohlášen konkurz na majetek 
zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu 
ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolventního 
zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení 
insolvenčního zákona; 
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f) zhotovitel vstoupil do likvidace; 
g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 60 dní. 
 

15.3 V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti 
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této 
smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli;  částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu 
budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne _____________ . Smluvní strany jsou si 
povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode 
dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  
 

15.4 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti 
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této 
smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli; částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; 
částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od 
této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným 
objednatelem snížená o 10 % (slovy: deset procent). Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora 
uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  
 

15.5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu) vynaložených na 
dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 
 

XVI. Adresy pro doru čování 
 
16.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 

korespondence: 
 
 a) adresa pro doručování objednatele je:  Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary 
 

b) adresa pro doručování zhotovitele je:   
 
16.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 

doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní 
stranu. 

 
XVII. Doru čování 

 
17.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo 

doporučenou listovní zásilkou s doručenkou. 
 

17.2 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení 
bylo řádně doručené: 
 
při doručování osobně dnem:  

− faktického přijetí oznámení příjemcem;  
− v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek;  
− kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a 

tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;  
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− kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či 
odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 
zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy. 

při doručování poštou dnem: 
− předání listovní zásilky příjemci;  
− kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či 

odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 
zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy. 

 
 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
 

18.1 Zhotovitel nese od doby převzetí do řádného předání díla a řádného odevzdání místa plnění  
objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  
b) plochách a prostorech místa plnění, a to od doby převzetí do řádného předání díla jako 

celku, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 
 
18.2 Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1 této smlouvy je objektivní. 
 
18.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly použity 
k provedení díla. 
 

18.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
předání díla. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli  za škodu způsobenou jeho činností v 
souvislosti s plněním smlouvy. 

 
18.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, 

od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 
zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení 
§ 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
18.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.  

 
XIX. Ml čenlivost 

 
Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv 
informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají 
důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: 
 

a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; 
b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost 

takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy;  
c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází;  
d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti;  
e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních předpisů; 
f) informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli; 
g) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám (čl. XXIII. 

smlouvy). 
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XX. Pojištění 
 

20.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

          
a)  škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle smlouvy, a to na pojistnou částku 

odpovídající minimálně ceně díla,  
 
b)  pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na 

pojistnou částku minimálně do výše ceny díla. 
 

Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků plnění díla, 
včetně subdodavatelů.  

 
 
20.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku XX. 

odst. 20.1 smlouvy nejpozději do zahájení realizace díla, a to společně s dokladem prokazujícím 
zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání 
objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 
Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj 
plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XX. odst. 20.1 smlouvy po celou dobu plnění 
díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XX. odst. 20.1 smlouvy uzavře zhotovitel 
nejpozději do sedmi kalendářních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží 
v kopii objednateli. 

 
XXI. Platební styk 

 
21.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 

bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 
ustanovení této smlouvy jinak. 

 
21.2 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její 

splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé 
smluvní strany.  

 
21.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy 

budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 
 

 
XXII. Oprávn ěné osoby 

 
22.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou 

probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou 
pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které se stanou 
jejich nástupci. 

 
22.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 

týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní 
straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet 
oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže 
uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba 
fyzická.  

 
22.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií: 

 
a) oprávněné osoby ve věcech technických, 

 
b) oprávněné osoby se všeobecnou působností. 
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22.4 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických mohou za objednatele jednat v rámci 

investorsko-inženýrské činnosti, kterou se rozumí zejména: 
− seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje realizace díla, 
− odevzdání místa plnění zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku, 
− péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se dílo, 
− projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady díla, neprodlužují lhůty a 

nezhoršují parametry díla, 
− kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli, dále provedení 
závěrečného vyúčtování celého procesu realizace díla, 

− kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, 
včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

− zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce,  
− spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných 

závad projektové dokumentace, 
− kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby s projektovou 

dokumentací stavby a s dalšími podmínkami smlouvy, 
− kontrola dodržení technických požadavků na výrobky a dodávky v souladu s příslušným zákonem 

a technickými normami a předpisy, 
− kontrola postupu a způsobu provádění díla, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, 

norem a předpisů,  
− sledování a kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů a prací, 

kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 

− sledování a kontrola vedení montážních deníků v souladu s podmínkami smlouvy, 
− provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích, požadování odezvy a 

hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek 
k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru, 

− organizace a vedení kontrolních dní, 
− uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu díla, 
− spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod, 
− kontrola souladu postupu prací s časovým plánem a ustanoveními smlouvy a upozorňování 

zhotovitele na nedodržování termínů,  
− příprava podkladů pro odevzdání a převzetí díla nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a 

převzetí, 
− kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončeného díla, 
− kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech, 
− kontrola vyklizení místa plnění zhotovitelem. 

 
23.6 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech 

věcech v rámci této smlouvy.  
 
23.7 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: 

a) Pavel Lintemer 
 
23.8 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností: 

a) RNDr. Jiří Neumann 
b) Radka Lovecká 

 
23.9 Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) …………. 
b) …………. 
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XXIV. Společná ustanovení 
 
24.1 Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 

společných ustanovení smlouvy. 
 

24.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně včas splněna, 
pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní 
strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

 
24.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy 

nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu založeného 
touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

 
24.4 Případné spory související se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li 

k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky. 
 
24.5 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 
 
24.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

průběžně číslovanými dodatky, podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, které musí být 
umístěny na jedné listině. 
 

24.7 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 
 

24.8 Dojde-li při plnění této smlouvy k vytvoření díla, které může být předmětem práv k duševnímu 
vlastnictví, náležejí tato práva duševního vlastnictví zhotoviteli. Objednatel bude mít k takto 
vytvořenému dílu časově neomezené, bezplatné a nevýlučné užívací právo. 
 

24.9 Strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost chránit informace vyplývající z příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění. Strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se budou 
podílet na plnění smlouvy, o této povinnosti ochrany důvěrných informací a zavazují se vhodným 
způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění smlouvy. 
 

24.10 Budou-li informace poskytnuté objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění 
smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, v platném znění, zavazuje se zhotovitel zabezpečit splnění všech 
ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje po zpracovateli osobních údajů, a v případě, 
že v rámci plnění povinností dle této Smlouvy je zhotovitel povinen údaje od subjektů údajů též 
získat, pak je povinen obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke 
zpracování. 

 
 

XXV. Závěrečná ustanovení 
 
25.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.   
  

25.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu. 

 
25.3 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
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25.4 Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  
 
- kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výměna stávající UTP kabeláže, rozšíření 
CCTV, montáž WIFI a bezpečnostně docházkový systém školy“ - část A) „Výměna stávající UTP 
kabeláže, rozšíření CCTV, montáž WIFI“ . 
 
- nabídka zhotovitele ze dne ……………………… 
 

 
 
Karlovy Vary dne ……….. 
 
 
 
 
 
 
 
       ____________________________   ____________________________________ 
                                                                                                                                    
                       objednatel                                                                           zhotovitel 
 
              RNDr. Jiří Neumann 
                      ředitel školy 


