Mistni podminky montaze

Misto realizace:

Stredni pramyslova skola Ostrov, prispévkova organizace

Predmét projektu
Predmétem projektu je zvySeni bezpecCnosti a souvisejici modernizace IT infrastruktury
projektu: SPS Ostrov - Standard konektivity — ¢ast |

Popis mistnich podminek montaze:

Skola pozaduje kazdodenni uklid.

Obecné podminky v objektech realizace:

Dodrzovat zasady bezpelnosti prace na pracovisti, a to zejména v dobé kdy bude
probihat standardni vyuka. Z tohoto duvodu je tfeba dodrzovat pravidla bezpec€nosti i s
ohledem na vyskyt zvySeného poctu osob;

Hlasit veSkeré poranéni, popf. Urazy zaku zplsobenych vlastni ¢innosti;

Spolupracovat na objasnéni okolnosti vzniku Urazu zaka Skoly, zajistit sou€innost pfi
feSeni pracovnich urazd zaméstnanctl Skoly;

Hlasit poSkozeni majetku nebo vybaveni Skoly, popf. zajistit provedeni fotodokumentace
tohoto poskozeni;

Pouzivat elektrické nafadi s platnymi revizemi;

Dodrzovat pozarni pfedpisy stanovené v pozarni dokumentaci Skoly (pozarni poplachové
smérnice, pozarni fady apod.). Pfi opousténi pracovist€ ho zanechat v pozarné
bezpeném stavu (vypojit spotiebiCe, zhasnout svétlo, uzamknout prostory, pokud je to
mozné);

Udrzovat volné unikové cesty a vychody z prostor skol;

VSichni dodavatelé musi disponovat patfiCnymi Zivnostenskymi opravnénimi k provadéni
smluvnich praci;

Neprovést nekontrolované a neschvalené odpojeni objektu od sité (elektro, internetu);

V pfipadé nutnosti odpojeni bude o tom informovan povéfeny zastupce Skoly (min. 2
pracovni dny pfedem) a doba odpojeni, ktera omezi provoz Skoly nesmi prekroc€it 1 den;
Pfi pfesunu materialu a pfi praci v prostorach Skoly je prioritou neohrozit zivoty a zdravi
24k Skoly a zaméstnancu;

Neskladovat material, narfadi a komponenty ve spole¢nych prostorach, vyuzit k tomu
uzamykatelné prostory, urCené povéfenym zastupcem Skoly;

Hluéné prace sméfovat do doby mimo vyuku (od 16:00 hodin, dny pracovniho klidu a

volna, prazdniny);



Cas a rozsah uvolnéni prostor, které bude dodavatel potfebovat k realizaci, se stanovi

¢asovym harmonogramem, odsouhlasenym povéfenym zastupcem Skoly;

Konkrétni podminky:

Provadéni praci je sméfovano prioritné na obdobi hlavnich letnich prazdnin, ale ¢aste¢né
se predpoklada i v pribéhu $kolniho vyugovani, tedy za provozu $koly. Skolni prazdniny
jsou v dobé 1. 7. —30.8.2024.

Provadéni praci v u€ebné 149 je tfeba naplanovat tak, aby nebyly prace pferudovany a
zkratila se tim doba, kdy bude u¢ebna mimo provoz. Toto opatfeni neplati, pokud prace
budou provadény v dobé& hlavnich letnich prazdnin. Stejné opatfeni plati i pro praci
v jednotlivych patrech Skoly.

Vstup do budovy bude umoznén hlavnim vchodem, a to ve dnech Skolniho vyu€ovani od
07:00 do 17:00 hod. Prace v dobé&, kdy nebude probihat vyuka (dny pracovniho volna a
klidu, prazdniny apod.) je mozna po dohodé s povéfenym zastupcem Skoly od 07:00 do
17:00 hod.

Parkovani v arealu mozné.

Material je mozné zavazet boCnim vchodem pfimo z parkovisté, pfipadné detaily budou

domluveny pfi realizaci na miste.



